



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 czerwca 2017 r.

AG.ZP. 3320.48. .17

## Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz dostawę i montaż podnośnika platformowego obudowanego (windy) dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja SOR z uwzględnieniem utworzenia stanowiska do wstępnej intensywnej terapii, doposażenia w sprzęt medyczny oraz remont estakady i wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. W SIWZ w terminach realizacji zamówienia podajecie termin zakończenia robót 60 dni od dnia przekazania wykonawcy frontu robót. Firmy produkujące podnośnik platformowy obudowany dla niepełnosprawnych, przedstawiają oferty na wykonanie podnośnika w terminie 8 – 10 tygodni oraz około 1 tydzień na jego montaż. Czy w związku z powyższym istnieje możliwość zmiany terminu zakończenia robót do 90 dni.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wydłuża termin zakończenia robót do 90 dni. Pkt 3 na str. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „3. Termin zakończenia robót: do **90** dni od dnia przekazania Wykonawcy frontu robót”. We wzorze umowy integralnej części SIWZ § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Termin zakończenia robót: do **90** dni od dnia przekazania Wykonawcy frontu robót”.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert, a także wniesienia wadium. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – **21 czerwca 2017 r. godz. 11:00**,
- termin otwarcia ofert – **21 czerwca 2017 r. godz. 12:00**
- termin wniesienia wadium - **przed 21 czerwca 2017 r. godz. 11:00**.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –  
AG.ZP 3320.48.17 – wyjaśnienie i zmiana SIWZ

Strona 1 z 2



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 13 dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana: „Przetarg nieograniczony – wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz dostawa i montaż podnośnika platformowego obudowanego (windy) dla osób niepełnosprawnych. Nie otwierać przed **21 czerwca 2017 r. godz. 12:00.**”

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Lek. med. Andrzej Mielcarek

