ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

WZOR UMOWY
Umowa nr AG.ZP.3320. ) .18

zawarta w dniu .......... 2018 r. w Zamosciu pomigdzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem
Wojewodzkim im. Papieza Jana Pawta II w Zamos$ciu, Aleje Jana Pawla II 10, wpisanym do
Rejestru Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych
Publicznych Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschod w
Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000021024, NIP: 9222292491, zwanym w tre§ci umowy ,Zamawiajacym”,
w imieniu ktorego dziata:

a
firma ....ooeeeeeiieeieeeee z siedziba W ... AATES: oo :
ZATCJCSIIOWANG W .veevvvieiieiieeiienereeteenereeseeseneenneas pod NI .o, NIP ..o , Zwana

w tresci umowy ,,Wykonawca”, w imieniu ktorej dziata:

Zamawiajacy 1 Wykonawca, na potrzeby niniejszej umowy, zwani s3 w tresci umowy
indywidualnie ,,Strong”, a tacznie ,,Stronami”

Niniejsza umowa zostala zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy, po przeprowadzeniu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania inwestycyjnego
pn. ,.Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do Bloku "A" wraz
z przeprowadzeniem robot remontowo - budowlanych na I pigtrze w Bloku "A" dla Oddzialu
Kardiologicznego".

Tre$¢ umowy jest sporzadzona na podstawie ztozonej oferty.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ,.Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z
podpiwniczeniem do Bloku "A" wraz z przeprowadzeniem rob6t remontowo-budowlanych na
| pigtrze w Bloku "A" dla Oddziatu Kardiologicznego”, polegajace na rozbudowie istniejacego
bloku ,,A” wchodzacego w sktad kompleksu szpitalnego Zamawiajacego oraz pracach
remontowo-budowlanych na Oddziale Kardiologii na I pigtrze Bloku ,,A” Zamawiajacego.

2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ wraz z instalacjami, urzadzeniami
technicznymi  zwigzanymi z dobudowywana czescia budynku i remontowanymi
pomieszczeniami, zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania budynku i pomieszczen zgodnie z
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3.

ich przeznaczeniem wraz z niezb¢dna infrastruktura obejmujaca w szczegdlnoSci: przylacze
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, gazowe, cieptownicze i telekomunikacyjne,
oraz w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, normami i
przy zachowaniu nalezytej starannosci
Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktadaja si¢ roboty budowlane a takze:
1)sporzadzenie oraz przekazanie Zamawiajacemu W 3 egz. dokumentacji powykonawczej wraz
z inwentaryzacja geodezyjna, tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 3
pkt. 14) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2)opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu w 3 egz. charakterystyki energetyczne;j
rozbudowanej czesci budynku zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa,
3)dostarczenie instrukcji obstugi zamontowanego: wyposazenia, urzadzen i instalacji w jezyku
polskim,
4)dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej zamontowanego: wyposazenia, urzadzen i
instalacji,
5)przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dobudowanego do
Bloku "A" budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem oraz remontowanego
I pigtra w Bloku "A" lub innych stosownych decyzji administracyjnych, opinii i zgdd, jezeli
beda wymagane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
6)uczestniczenie w przeprowadzeniu wszelkich niezbgdnych procedur administracyjnych (w
tym obejmujacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 5, jezeli bedzie wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami) majacych na
celu oddanie inwestycji do uzytkowania, w szczeg6lno$ci udzielanie wyjasnien oraz
przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednych dokumentow, w terminie
kazdorazowo okre§lonym przez Zamawiajacego,
7)oddanie Zamawiajacemu inwestycji w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania wynikajacego z
jej wlasciwosci.

4. Zakres rzeczowy robéot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zawarty jest w SIWZ,
ofercie Wykonawcy oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze w dokumentacji

projektowej i technicznej obejmujace;:

1) Projekt budowlany;

2) Projekt wykonawczy — branza: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna i
teletechniczna oraz drogowa;

3) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Przedmiar robot,

5) projekt zagospodarowania terenu

- ktore to dokumenty stanowia integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.
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B

5.
1)
2)

3)

4)

6.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

posiada niezbgdne $rodki oraz sprzgt potrzebny do wykonania niniejszej umowy,

zapoznat si¢ z terenem budowy w tym ze stanem obiektéw oraz warunkami realizacji robot
I nie zglasza zadnych zastrzezen co do przedmiotu umowy, przyjetych rozwiazan
technicznych i organizacyjnych oraz co do mozliwosci prowadzenia na terenie budowy
robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

posiada niezbgdna wiedzg, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjal techniczny oraz
uprawnienia wymagane 1 niezbedne do nalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza
umowa, a takze prowadzi dzialalno$¢ w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy
wskazanym w ust. 1.

przed zawarciem niniejszej Umowy 1 przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru swojej dziatalnosci, zapoznal si¢ z dokumentacja
projektowa i techniczna oraz uznaje ja za kompletna i wystarczajaca do realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego zawiadomienia
Zamawiajacego o wszystkich okoliczno$ciach, ktére moga mie¢ chociazby posredni wplyw
na prawidlowo$¢ wykonania przedmiotowej inwestycji, a ktore wynikaja z dokumentacji
projektowej lub technicznej. Obowiazkiem Wykonawcy jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w przekazanej dokumentacji, istotnie
utrudniajacych realizacj¢ przedmiotu umowy, nie po6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od
dnia powzigcia wiadomosci o tych wadach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wynikta szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych
wadach.

Zamawiajacy o$§wiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia, na terenie ktorej beda wykonywane

roboty budowlane, na cele budowlane;

2) posiada ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

— Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.).

§2
TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie si¢ od daty zawarcia umowy, tj.

Rozpoczecie robot nastapi w ciagu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy frontu robot.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ..........c.cccevevevirennne r.
Terminy rozpoczgcia lub zakonczenia realizacji przedmiotu umowy moga ulec zmianie
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wytacznie w uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

§3
HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

1. Majac na uwadze okoliczno$¢, ze roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda
realizowane w czynnym obiekcie prowadzonego przez Zamawiajacego szpitala, a takze
konieczno$¢ zapewnienia ciaglosci wykonywania dzialalnosci statutowej (tj. udzielania
swiadczen opieki zdrowotnej), Zamawiajacy zastrzega, iz:

1) w pierwszej kolejnosci realizowane beda roboty obejmujace rozbudowe obiektu
istniejacego, t.j. wykonanie nowej czgsci budynku Bloku "A"; w tym celu Zamawiajacy
udostgpni  Wykonawcy pomieszczenia obiektu istniejacego wylacznie w zakresie
koniecznym do zrealizowania tej czgSci inwestycji;

2) w celu wykonania przedmiotu umowy w pozostatym zakresie, pomieszczenia I pigtra Bloku
»A” objetego pracami remontowo-budowlanymi beda udostgpniane sukcesywnie, w
zakresie niezbgdnym do prawidlowego wykonania inwestycji, w zaleznosci od
konieczno$ci wynikajacej z przebiegu procesu budowlanego oraz z uwzglednieniem
mozliwosci 1 potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z charakteru prowadzonej
dzialalnosci;

3) w zaleznosci od mozliwo$ci organizacyjnych oraz warunkow wynikajacych z charakteru
dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajacego, mozliwe bedzie udostgpnienie
Wykonawcy catosci pomieszczen I pigtra Bloku "A" objetego pracami remontowo-
budowlanymi w terminie wcze$niejszym niz wynikajacy z punktow poprzedzajacych.

2. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu (w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie edytowalnym)
Harmonogram realizacji umowy, okreslajacy w szczegolnosci planowane: kolejnos¢ i terminy
realizacji poszczegdlnych elementow robot oraz zakres i1 terminy udostgpnienia Wykonawcy
poszczegolnych czeSci istniejacego obiektu (bloku "A") objetego przedmiotem umowy.
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz po konsultacji z
Wykonawca, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Harmonogramie realizacji
umowy. Harmonogram ten, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bgdzie stanowil zatacznik
do umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu Harmonogramu realizacji umowy w
terminie okreSlonym w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo do sporzadzenia
Harmonogramu realizacji umowy we wtasnym zakresie, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, a Wykonawca bedzie zwiazany jego trescia.

4. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego (badz sporzadzonym zgodnie =z ustgpem poprzedzajacym)
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Harmonogramem realizacji umowy, a takze do przedstawiania Zamawiajacemu, w razie
uzasadnionej potrzeby, propozycji aktualizacji i zmian do Harmonogramu.

5. Wprowadzenie zmian w Harmonogramie realizacji umowy, jak tez jego aktualizacja w toku
obowiazywania umowy, wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego (wyrazonej w formie
pisemnej) i nie stanowi zmiany umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Po otrzymaniu od Wykonawcy oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robot
stwierdzajacego przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi) oraz
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodno$cia realizacji robot
budowlanych z projektem o planowanym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.

2. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

1) przekazania Wykonawcy, w siedzibie Zamawiajacego dokumentacji projektowej i
technicznej w tym informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innych
posiadanych dokumentow i dokumentacji zwigzanych z przedmiotem umowy - w terminie
do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robot budowlanych,

3) terminowego przystgpowania do odbiorow i odbioru koncowego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania, poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z
przygotowaniem i dokonywaniem odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminach 1 na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego 1 ustawy
Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy odplatnie udostgpni Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla
celow socjalnych 1 technologicznych, w zwiazku z wykonaniem przedmiotowej umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczania optat eksploatacyjnych z tytutu zuzytej wody
1 energii elektrycznej, na podstawie biezacych wskazan licznikow, wedtug cen obowiazujacych
Zamawiajacego w aktualnych umowach zawartych przez niego z dostawcami tych mediow.
Optaty eksploatacyjne ptatne beda na podstawie refaktur /rachunkow wystawianych przez
Zamawiajacego w kwartalnych okresach rozliczeniowych, w terminach tam wskazanych. Koszt
montazu licznikow wody 1 energii elektrycznej ponosi Wykonawca.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wszelkie prace objgte przedmiotem niniejszej umowy prowadzone beda w normalnie

funkcjonujacym otoczeniu szpitalnym, w zwiazku z czym:

1) W pierwszej kolejnosci, niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy (lub jego cze$ci),

2)

2. Do

Wykonawca ma obowiazek wydzielenia terenu budowy oraz wykonania wszelkich
czynnos¢ koniecznych do odizolowania frontu robdt od pozostalych obiektow 1
pomieszczen szpitala. Wykonawca ma w tym zakresie obowiazek uwzglednienia wszelkich
uzasadnionych uwag Zamawiajacego lub inspektora nadzoru;

Jezeli wymagane sa prace poza terenem budowy, Wykonawca ma obowiazek uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym terminu, zakresu oraz sposobu realizacji tego rodzaju prac, a
takze bezwzglednego stosowania polecen i wymogdéw okreslonych w tym zakresie przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

obowiazkow Wykonawcy, poza innymi wskazanymi w tresci niniejszej] umowy i

wynikajacymi z przepisOw prawa, nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczna, postanowieniami niniejszej umowy oraz wskazéwkami i
zaleceniami Zamawiajacego W sposob umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji o postepie prac w realizacji przedmiotu
umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie i trybie,

zawarcie umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 22,

stosowanie urzadzen 1 wyposazenia, technik wykonawczych, sprzgtu, metod
diagnozowania 1 kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, i zaakceptowanych przez Zamawiajacego (W tym celu Wykonawca
przedstawi na co najmniej 7 dni przed planowanym zastosowaniem materiatow,
wyposazenia 1 urzadzen do akceptacji Zamawiajacemu parametry techniczne materialow,
wyposazenia 1 urzadzen, ktoére zamierza zastosowa¢. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
stosowania podczas realizacji rob6t objetych umowa wytacznie wyrobow i materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz.
U. z 2016r., poz. 1570, ze zm.). Kolorystyka uzytych widocznych materiatow
budowlanych musi by¢ kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajacym.

udzielenie bezterminowych licencji na oprogramowanie niezbedne do funkcjonowania
zaoferowanych urzadzen, instalacji isystemow zwigzanych z rozbudowywana i
remontowang czescig budynku Bloku "A".
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6) dostarczenie urzadzen i1 systemOw pozbawionych wszelkich blokad, w tym w
szczegllnosci  kodow serwisowych, ktore po uptywie gwarancji utrudniatyby
Zamawiajacemu dostep do opcji serwisowych lub naprawe urzadzen i systemoéw przez
inny podmiot niz Wykonawca i w przypadku nie korzystania przez Zamawiajacego z
serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W przypadku, gdy urzadzenia i systemy
posiadaja blokady w postaci kodow serwisowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
dostarczenia bezterminowo waznych kodéw serwisowych w terminie 7 dni od daty
uptywu okresu gwarancji na urzadzenia i systemy. W przypadku braku mozliwosci
technicznych wygenerowania bezterminowych kodow serwisowych do zaoferowanych
urzadzen i systeméw Wykonawca zobowiazuje si¢ po uptywie okresu gwarancji na
urzadzenia 1 systemy bezplatnie dostarcza¢ kody serwisowe na pisemne zadanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania w/w zadania (lub regularnie
aktualizowa¢ kody serwisowe) przez caly czas eksploatacji urzadzen i systeméw u
Zamawiajacego 1 ponosi¢ wszelkie zwiazane z tym koszty.

7) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie prawidtowej eksploatacji
zainstalowanych urzadzen i systeméw zwiazanych z rozbudowywana i remontowana
cze$cia budynku Bloku "A"

8) przekazanie Zamawiajacemu przed odbiorem danej cze$ci przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce przy jej
wykonywaniu,

9) zaangazowanie kierownika budowy i kierownikow robot, posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wymagane przez ustawg prawo
budowlane. Wykonawca nie pdzniej niz 5 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy
Zamawiajacemu o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkdéw kierownika budowy a takze
zaswiadczenia dotyczace kierownika budowy i kierownikow robot, o ktérych mowa w
art. 12 ust. 7 prawa budowlanego

10) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu do uzgodnienia planu BIOZ nie pdzniej niz
na dwa dni robocze przed rozpoczgciem robot.

11) zapewnienie ciaglej koordynacji robot przez kierownika budowy w miejscu
prowadzonych robot

12) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za niewykonanie badZ
nienalezyte wykonanie tych obowiazkow Wykonawca begdzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

13) sporzadzenie projektu organizacji robot budowlanych uwzgledniajacego:

a) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy,
b) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy,
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C) oznaczenie miejsc poboru wody i energii wedtug wskazan Zamawiajacego,
d) wskazanie sposobow zabezpieczenia istniejacego mienia i majatku Zamawiajacego
w czasie prowadzenia robot,

e) oznaczenie prowadzonych robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
14) zagospodarowanie terenu budowy na wlasny koszt,
15) doktadne i szczelne oddzielenie miejsca realizacji robot od pozostatych pomieszczen

szpitalnych, bezposrednio z tym miejscem sasiadujacych,
16)utrzymanie koniecznych zabezpieczen terenu budowy oraz wtasciwe oznakowanie drog
w rejonie budowy podczas prowadzenia robot budowlanych,

17)ponoszenie wszystkich kosztow zwiazanych z zagospodarowaniem odpadow
18)petnienie nadzoru nad personelem Wykonawcy w trakcie realizacji robot oraz
koordynacja roboét realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
19)przestrzeganie przepisow i zasad w zakresie bhp i ppoz. przez personel Wykonawcy oraz
swoich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow §wiadczacych prace na terenie
Zamawiajacego. W sytuacji jakichkolwiek watpliwosci w zakresie bhp 1 ppoz. nalezy
kontaktowac si¢ z sekcja bhp i ppoz. Zamawiajacego (tel. 84 677 37 77).
20)zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,
21)terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbiordéw, oraz w czasie obowiazywania r¢kojmi i gwarancji,
22)petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow,
23)przedtozenie projektoéw umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
24)zawarcie umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,
25)przedtozenie Zamawiajacemu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
26)zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,
27)informowanie na piSmie Zamawiajacego o wejsciu na budowe danego Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce
28)prowadzenie dokumentacji budowy, w tym biezace prowadzenie Dziennika Budowy i
umozliwienie dostgpu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej
WpisOw,
29)nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w
trakcie budowy,
30)utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i
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zbednych urzadzen pomocniczych oraz biezace usuwanie wszelkich zb¢dnych materiatow,
odpadow i $mieci,
31)codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie prawidtowej
organizacji robot,
32)w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego
33)wykonywanie niezb¢dnych pomiaréw ibadan, w tym na zadanie Zamawiajacego w
przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do materialow, technologii wykonywanych przez
Wykonawceg robot,
34)na kazde zadanie Zamawiajacego okazanie w stosunku do wskazanych materiatow
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatu zgodno$ci z norma
lub aprobata techniczna. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wykonanych robot lub
wbudowanych materiatow 1 zainstalowanych urzadzen, Wykonawca jest zobowiazany zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Wykonawca przed
zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajacego pisemna akceptacje
zaproponowanego eksperta. Koszty badan obciazaja Wykonawce
35)umozliwienie wstgpu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom Zamawiajacego lub osobom wskazanym przez Zamawiajacego oraz udzielanie
tym osobom zadanych przez nie wyjasnien i informacji,
36)prowadzenie na biezaco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy,

b) protokotéw odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

37)przekazanie Zamawiajacemu skompletowanej dokumentacji powykonawczej w terminie
nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia zgloszenia przez Wykonawceg robot do odbioru
koncowego
38)uporzadkowanie - po zakonczeniu robot — terenu budowy i przekazanie go w stanie
niepogorszonym Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr koncowy robot
39)zglaszanie do odbioru przez Zamawiajacego robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
40)zgloszenie Zamawiajacemu zakonczenia inwestycji oraz skompletowanie dokumentow do
odbioru koncowego
41)branie udzialu w odbiorach, odbiorach koncowych oraz w spotkaniach i naradach
zwolywanych przez Zamawiajacego, a takze w przegladach gwarancyjnych,
42)przekazanie Zamawiajacemu instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkich dostarczonych
instalacji 1 urzadzen (sporzadzonych w jezyku polskim)
43)naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementdéw istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na

str. 10
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki
im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu
Wzér umowy — postgpowanie AG.ZP.3320.9.18

) Europejski Fundusz
wak / : :
Program Regionalny S (ﬂ ffc‘e- Rozwoju Regionalnego

Fundusze . . Unia Europejska
E Europejskie 2B~ lubelskie PEj




koszt Wykonawcy,
44)inne obowiazki wynikajace z SIWZ oraz postanowien umowy.

3. Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, jest zobowiazany do

sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, w

szczegolnosci

w zakresie przebiegu instalacji wody cieptej i zimnej, elektrycznych, elektroenergetycznych,

kanaléw wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji gazéw medycznych.

4, Wykonawca spowoduje, ze:

1) pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, ktorzy beda
$wiadczy¢ prace na terenie Zamawiajacego beda posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarza
medycyny pracy stwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania tych prac,

2) pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, ktorzy beda
swiadczy¢ pracg na terenie Zamawiajacego beda posiada¢ aktualne i wlasciwe szkolenia
bhp,

3) pracownicy Wykonawcy podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, $wiadczacy
prace na terenie Zamawiajacego beda wyposazeni w jednolite 1 estetyczne ubrania
i obuwie robocze spelniajace wymagania Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne do wystepujacych zagrozen
1 spetniajace wymagania dotyczace oceny zgodnosci.

5. Wykonawca zobowiazuje sig, ze jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy przed rozpoczgciem pracy na terenie Zamawiajacego, zostana zapoznani z
zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystgpujacymi u Zamawiajacego w zakresie zagrozen
mogacych mie¢ wplyw na pracownikow Wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 207" Kodeksu pracy. Na te okolicznosé Wykonawca
bedzie posiadal wypetnione karty szkolenia wstgpnego w dziedzinie BHP.

6. Kierownik robot Wykonawcy bedzie jednoczesnie Koordynatorem ds. BHP, o ktorym mowa w
art. 208 Kodeksu pracy,

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji wnioskow/ uwag Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie spelnienia innych wymagan dot. bhp 1 ppoz., gdyby takie
powstaly w trakcie wspotpracy Stron.

8. Koordynator ds. BHP, o ktorym mowa w ust. 6, w ciagu 7 dni roboczych od zawarcia umowy
okresli na pisSmie zasady wspotdzialania w przypadku wystapienia zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow Wykonawcy 1 o0s6b trzecich 1 przedstawi je Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

9. Wykonawca bedzie natychmiast informowal Zamawiajacego o kazdym wypadku przy pracy
ciezkim, $miertelnym lub zbiorowym, swojego pracownika, pracownika podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, powstalym na terenie Zamawiajacego. W kazdej sytuacji wypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ww. pracownikOw na terenie Zamawiajacego, jezeli jest taka potrzeba, nalezy natychmiast uda¢
si¢ po pomoc do Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Zamawiajacego.

Wykonawca begdzie $cisle wspotpracowal z kierownikiem sekcji bhp i ppoz. Zamawiajacego
szczegblnie w przypadku wystapienia zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy oraz Zamawiajacego i pacjentow szpitala,

W przypadku wystapienia awarii lub innego zagrozenia Srodowiskowego Wykonawca jak
najszybciej zglosi zdarzenie pod wewngtrzny numer telefonu Szpitala: 84 677 37 77 czynny
catla dobe, aby ustali¢ zasady wspotdziatania w przypadku zagrozenia dla zycia i zdrowia
pracownikow Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, Zamawiajacego,
pacjentéw Szpitala oraz innych 0sob przebywajacych na terenie Szpitala.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na przeprowadzanie przez Zamawiajacego kontroli dziatan
Wykonawcy w zakresach wymienionych w ust. 4 - 11 oraz dostarczania Zamawiajacemu
zadanych w zwiazku z tym dodatkowych informacji pisemnych i ustnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dostarczonych urzadzen i wyposazenia, w tym rowniez za ewentualne roszczenia osob trzecich
wynikajace z naruszenia praw wlasnosci przemystowej oraz praw autorskich 1 praw
pokrewnych.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie dostarczonych urzadzen, sprzgtu i wyposazenia do obrotu i Stosowania na terenie
Polski.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji innych robdt w stosunku do rob6t budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej i technicznej, ktore (w szczegdlnosci) nie zostaly ujgte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wymaga, aby pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy wykonujacy wszelkie prace
fizyczne w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych, byli zatrudnieni na podstawie umowy
o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

Osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 16 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu
pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania
czynno$ci kontrolnych, sprawdzajacych realizacj¢ przez Wykonawce obowiazku okre§lonego
w ust. 16, na co Wykonawca wyraza zgodg

W celu sprawowania kontroli spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow
wskazanych w ust. 16, Wykonawca ma obowiazek okazania Zamawiajacemu, na jego
kazdorazowe wezwanie, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, dokumentow i
oswiadczen potwierdzajacych fakt =zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 16, jak tez przedlozenia Zamawiajacemu wyjasnien
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w tym zakresie. Dokumentami 1 o§wiadczeniami, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,

sa:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg, obejmujace w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, imiona i nazwiska o0sdb wykonujacych
czynno$ci okreslone w ust. 16, rodzaju umowy, wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslone w ust. 16 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Informacje takie jak: imig 1 nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg 1 wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen.

20. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia kontroli dotyczacej spelnienia
wymogdéw wynikajacych z ust. 16. Dokumenty i1 informacje musza by¢ przekazywane
Zamawiajacemu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

21.Zamawiajacy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly stosowne zapisy

naktadajace na podwykonawcow realizacje obowiazku, o ktorym mowa w ust. 16 i

jednoczesnie, przyznajace Zamawiajacemu — bezposrednio w stosunku do podwykonawcow —

uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okre§lonych w ust. 19

22.Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy, nie pézniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien zawarcia umowy, umowe¢ lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacego swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 0os6b
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku

z wykonywaniem prac objetych przedmiotem umowy, na kwotg¢ ubezpieczenia nie nizsza niz

3.000.000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych), oraz do terminowego opftacania skladek.

Wykonawca zobowiazuje si¢ takze do aktualizowania (przedtuzania) dokumentu/dokumentéow w
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zakresie ochrony ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, oraz przedstawienia
Zamawiajacemu kopii stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku
(polisy) oraz zaptatg wymagalnych sktadek nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznoscl.

23.Umowa /umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 22 musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania w walucie polskiej [PLN] w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody, w
granicach kwot ubezpieczenia wymaganych zgodnie z ust. 22, a takze zapewnia¢ bezposrednia
ptatnos¢ odszkodowania na rzecz Zamawiajacego.

24 Kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym mowa
W ust. 22 oraz zaplatg wymagalnych sktadek Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej W
ciagu 2 dni od daty zawarcia umowy, pod rygorem odmowy przekazania frontu robot przez
Zamawiajacego.

25.W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedluzenia) ubezpieczenia lub nie przedlozenia
dokumentoéw potwierdzajacych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust. 22-24, Zamawiajacy ma prawo do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia w
zakresie okreslonym w ust. 22 w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy oraz potracenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztow.

26.Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o ktorych
mowa W ust. 22, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

27.Wykonawca zobowiazany jest do zaangazowania przy realizacji przedmiotu umowy osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach 1 w
odpowiednim zakresie, a takze kwalifikacje, wiedz¢ oraz do§wiadczenie zawodowe

28.Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia objgcia kierownictwa nad okreslonymi robotami
budowlanymi przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach,
jezeli specyfika 1 charakter tych robot wymagaja sprawowania kierownictwa przez osoby
posiadajace przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik robot Wykonawcy.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Catkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, strony
ustalaja w kosztorysowej kwocie W WysOKOSCI .......ccoovviviiiiiiiinnnns ztotych brutto (stownie
ZIotyCh: o ), w tym podatek od towardéw 1 ustug w kwocie

2. Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, zostata obliczona na podstawie przedmiaru
robot oraz kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik do oferty Wykonawcy.
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3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym m.in.: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zabezpieczajace, zaplecza budowy, wywiezienie we wlasnym zakresie materialow
pochodzacych z rozbiorek, wspotprace z Zamawiajacym, koszty zwiazane z odbiorami
wykonanych robdt, proby, pomiary, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, a takze
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja niniejszej
umowy.

4. Ceny jednostkowe i stawki okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym nie ulegna
zmianie W czasie obowiazywania niniejszej umowy i nie beda podlegaé waloryzacji.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany cen jednostkowych i1 stawek okreslonych w kosztorysie
ofertowym.

5. Wykonawcy nie beda przyshugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajacemu z tytulu  wszelkich pomytek,
niedoktadnos$ci, rozbiezno$ci, brakow lub innych wad dokumentacji projektowej, a takze
roszczen o wyplatg jakichkolwiek zwigkszonych kosztow lub ptatno$ci w odniesieniu do cen i
stawek okreSlonych w kosztorysie ofertowym, w zwiazku z zaistnieniem okoliczno$ci, o
ktorych mowa w niniejszym ustgpie, z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy
dotozeniu nalezytej starannosci i przy zalozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na
podstawie dokumentéw i1 danych udostgpnionych przez Zamawiajacego w postgpowaniu
przetargowym, mogt te pomytki, niedoktadnos$ci, rozbieznosci, braki lub inne wady
dokumentacji projektowej dostrzec lub ustali¢ 1 zglosit je Zamawiajacemu zgodnie z §1 ust. 5
pkt 4.

6. Ceny jednostkowe i stawki okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym moga ulec
zmniejszeniu w kazdym czasie, co wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Za roboty niewykonane, uznane jako zbgdne, mimo, iz byly objete przedmiarem robot
wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato.

8. Woynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robot oraz wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym stanowiacym
zalacznik do oferty Wykonawcy (i ewentualnie kosztorysie roznicowym, o ktorym mowa w §
16 ust. 8). Obmiary wykonanych robot beda sporzadzane wraz z kazdym protokotem odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 11 ust. 4 (w zakresie rozliczen czg§ciowych) oraz
protokotem odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 11 ust. 8 (w zakresie rozliczenia
koncowego - obmiar koncowy [kosztorys powykonawczy]) i bgda stanowity zataczniki do
odpowiednich protokotow (odbioru czesciowego, odbioru koncowego).
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9. Czynno$¢ prawna majaca na celu zmiang wierzyciela Zamawiajacego, dotyczaca zobowigzan
powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotowej umowy, moze nastapi¢ po wyrazeniu pod
rygorem niewazno$ci w formie pisemne zgody przez podmiot tworzacy Zamawiajacego.

§7
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy, bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowe;:

1) Zasady wystawiania faktur czeSciowych:

a) Faktury czgsciowe wystawiane beda po zakonczeniu kazdych kolejnych trzech miesigcy
kalendarzowych, rozumianych jako okresy rozliczeniowe (przyjmuje sig, ze pierwszym
okresem rozliczeniowym jest okres od dnia przekazania frontu robot, do uptywu
pierwszych trzech miesigcy kalendarzowych od zakonczenia miesiaca, w ktorym zostat
przekazany front robot).

b) Kazda faktura czeSciowa wystawiana bedzie po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego 1 bedzie obejmowata wynagrodzenie nalezne za prace wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, ustalone w oparciu o0 podpisany przez Strony oraz
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiar robét sporzadzony dla
danego okresu rozliczeniowego.

€) Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2) Faktura konicowa wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze cato$ci przedmiotu umowy,
na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, na
kwote wynagrodzenia za wykonane roboty ustalona w oparciu o podpisany przez Strony
oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiar koncowy (kosztorys
powykonawczy), pomniejszong o wartos¢ zaptaconych faktur czg§ciowych.

2. Podstawa zaplaty za wykonany przedmiot umowy bedzie prawidlowo wystawiona przez
Wykonawce dla Zamawiajacego, zgodnie z niniejsza umowa, faktura (czgsciowa, koncowa)
wraz z zataczonymi:

1) dla faktury czg$ciowej: protokolem odbioru czgSciowego oraz obmiarem robot
sporzadzonym dla danego okresu rozliczeniowego;

2) dla faktury koncowej: protokotem odbioru koncowego oraz obmiarem koncowym robot
(kosztorysem powykonawczym);

3) pozostatymi dokumentami i o§wiadczeniami okre§lonymi w niniejszej umowie.

3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy.
Okresy ptatnosci rozpoczynaja swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
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4. Wynagrodzenie bgdzie ptatne w formie bezgotowkowej na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni, liczac od momentu przekazania Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z zalacznikami. Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Zaptata wynagrodzenia 1 wszelkie ptatnosci
beda dokonywane w walucie polskiej.

5. W przypadku wykonywania czg$ci przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow,
warunkiem dokonania przez Zamawiajacego platnosci cze$ciowych, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1) niniejszego paragrafu, jest dodatkowo przedstawienie przez Wykonawce dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym
udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgloszonych podwykonawcow lub  zgloszonych dalszych podwykonawcow lub
o$wiadczenie o wykonywaniu odebranych robot budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

2) oswiadczenia zgloszonych podwykonawcow lub zgloszonych dalszych podwykonawcow o
otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w zwiazku z realizacja przez nich
odebranych robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sa przedmiotem umowy;
oswiadczenia musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do o$§wiadczenia nalezy zataczy¢ dokumenty
wykazujace umocowanie osob upowaznionych do ich ztozenia;

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o wykonywaniu odebranych
robot budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi, wraz z faktura cze$ciowa, dokumentéw dotyczacych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ustgpie poprzedzajacym,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawcg stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w
ustepie poprzedzajacym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek

7. W przypadku wykonywania czg$ci przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow,
rozliczenie koncowe umowy, bedzie nastgpowato z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1) Wykonawca wraz z faktura koncowa ma obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu:

a) dowodow potwierdzajacych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen naleznych
zgloszonym podwykonawcom lub zgloszonym dalszym podwykonawcom w zwiazku z
realizacja przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sa przedmiotem
umowy, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego o$wiadczenia wskazujacego na zgloszonych podwykonawcoéHw lub
zgloszonych dalszych podwykonawcow, wobec ktorych Wykonawca zalega z
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10.

11.

platno$ciami oraz zawierajacego informacje o wysokosci wymagalnego wynagrodzenia
oraz przyczynach nie dokonania zaplaty;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czgsci odpowiadajacej wysokosci wynagrodzen naleznych zgloszonym
podwykonawcom lub zgloszonym dalszym podwykonawcom w zwiazku z realizacja przez
nich rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sa przedmiotem Umowy, co do ktorych
Wykonawca nie ztozyt dokumentow lub o$wiadczenia, o ktorych mowa powyzej w pkt. 1,
do czasu przedtozenia tych dokumentéw lub os$wiadczen. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetienia przez Wykonawce¢ wymagan, o ktorych
mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawcg =z platnoScia wynagrodzen naleznych zgloszonym
podwykonawcom lub zgloszonym dalszym podwykonawcom w zwiazku z realizacja przez
nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sa przedmiotem umowy, uprawnia
Zamawiajacego do wszczecia procedury w zakresie dokonania ptatnosci bezposrednich na
rzecz podwykonawcow, uregulowanej w ust. 8 i nast. niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo i1 ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania bezposredniej platnosci,
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 9, zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i1 charakteru robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelienia przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
postanowie umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 9, podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

str. 18

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki
im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu
Wzér umowy — postgpowanie AG.ZP.3320.9.18

) Europejski Fundusz
wak / : :
Program Regionalny S (ﬂ ffc‘e- Rozwoju Regionalnego

Fundusze . . Unia Europejska
E Europejskie 2B~ lubelskie PEj




12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie oraz w terminie
okreslonym w ust. 9, uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 9 1 wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 9,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 9 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 9, a
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ =z oryginalem przez Wykonawcg lub
podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginalem kopia protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce lub
podwykonawcg.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu opdZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawcg 1 bgdzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
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22.

1.

uzasadniona i po wyczerpaniu trybu zglaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktorym
mowa powyze;j.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z
przedmiotowej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami
jednostkowymi okre§lonymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajacy uzna i
wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury wylacznie kwote¢ nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych w tym
kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur i Wykonawca zalaczy
do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych przez podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub ustugi zwiazane z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy, za ktore Zamawiajacy rozliczyt si¢ juz z Wykonawca, w tym w zwiazku z
odpowiedzialnos$cia solidarng Zamawiajacego wynikajaca z art. 647" KC, przy jednoczesnym
braku mozliwosci potracenia kwoty wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w pelnej wysokosci. Wola stron niniejsze postanowienie
umowne obowiazuje takze w przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek z nich.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamoéwienia Podwykonawcom, pod warunkiem,
ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierajac z nimi pisemne umowy o
charakterze odptatnym, ktorych przedmiotem moga by¢ ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
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stanowiace czg$¢ niniejszego zamowienia publicznego. Réwniez Podwykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czgSci zamoéwienia dalszemu Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom.

Powierzenie wykonania czgséci zakresu przedmiotu zaméwienia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za terminowe i nalezyte
wykonanie zamoOwienia, takze w czesci powierzonej podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie/ przy pomocy podwykonawcow w
nastgpujacych zakresach:

Lp. Przedmiot umowy - zakres:

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
W zwiazku z powierzeniem wykonania czg$ci zaméOwienia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca bgdzie petnit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz na 7 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem ilosci robot i
ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy
oraz na zadanie Zamawiajacego wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore
maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci
dokumentacji, a w przypadku projektu umowy (lub jej zmiany) przedktadanego przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgtosi na
pisSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt umowy lub wprowadzenie zmian do
projektu umowy. Zamawiajacy wniesie zastrzezenia do projektu umowy w przypadku gdy
wynagrodzenie za roboty budowlane na podstawie projektu umowy o podwykonawstwo bedzie
wyzsze niz wynagrodzenie za te roboty budowlane wynikajace z umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zastrzezenie to bedzie polega¢ na tym, ze Zamawiajacy nie
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10.

11.

12.

13.

bedzie odpowiadal wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za =zaplate

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg Iub dalszego

podwykonawce w czgsci przewyzszajacej wysoko$¢ wynagrodzenia za te roboty wynikajacego

z umowy mig¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenie do projektu umowy na podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane lub zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku gdy

projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, jak i w tresci niniejszej
umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcom powinna spetnia¢ co najmniej nizej

wskazane wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi $cisle odpowiadaé
cze$ci zamoOwienia, ktérego wykonanie jest dopuszczalne przy pomocy podwykonawcow,
okreslonego w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone co najmniej na
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca oraz w sposob odpowiadajacy stosownym wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej i technicznej, SIWZ, powszechnie obowiazujacych przepisach
prawa i standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ krdotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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16.

17.

18.

19.

20.

5) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz termin
wykonania zaméwienia przewidziany w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zapewnia¢ udzial podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w odbiorze roboét
budowlanych wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo przeprowadzanych
przez Zamawiajacego lub podmiot przez niego upowazniony, jezeli zazada tego
Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony,

2) naklada¢ na podwykonawce lub dalszego podwykonawce obowiazek przedtozenia
Zamawiajacemu lub podmiotowi przez niego upowaznionemu, na ich kazdorazowe zadanie
i w terminie przez nich okreslonym, wszelkich wyjasnien, dokumentéw i oswiadczen
dotyczacych realizacji umowy 0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcom.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 5%

cato$ciowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, przy czym wylaczenie

to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz

50.000,00 zt. Ustgp niniejszy stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 6-17 stosuje si¢

odpowiednio.

Zamawiajacy moze zazada¢c od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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21.

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez Wykonawce
realizacji czg$ci przedmiotu umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale
wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
§9
OBSLUGA GEODEZYJNA

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ dokonanie odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udost¢pnienie wykonanych pomiarow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu catosci robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od wykonania
inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w miejscowym panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie w wydziale geodezji 1 kartografii.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
obejmujace okres o 30 dni dtuzszy niz termin na wykonanie umowy, okreslony w § 2 ust. 4
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ... 7t
W FOrmMIe....ooviiic

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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10.

11.

Umowy przez Wykonawcg, w szczegolnosci roszczen z tytutu nieusunigcia wad, roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, w tym nalozonej na Wykonawce
kary umownej za odstapienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz calym okresie rekojmi za wady
wskazanym w § 12 ust. 1. Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw
na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCI ....oovvveveiieiieeiieiiecieenee, zt (stownie ztotych: ........cccccoveiennin. ztotych
..../100) stanowiaca 70% zabezpieczenia zostanie zwrocona (zwolniona) Wykonawcy, w
terminie do 30 dni po dokonaniu odbioru koncowego robot i podpisania stosownego protokotu
odbioru.

Kwote wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, .
............................. zt (stownie zlotych: .........c..ccceeveveevvenennnneen.. Zhotych ...../100), Wykonawca
pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota o ktorej mowa w ust. 7, zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, Wykonawca w terminie 3 dni przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w celu zabezpieczenia roszczen z
tytutu rgkojmi za wady w wysokosci 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoéwienia, tj. w kwocie ............... zt obejmujace okres 60 miesigcy (tj. najdluzszy okres
rekojmi okreslony w § 12 umowy) od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub usuni¢cia wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w
przypadku o ktorym mowa § 11 ust. 12 pkt 1) Umowy. W przypadku niezapewnienia
zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady Zamawiajacy nie przystapi do czynnosci
odbioru koncowego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
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13.

14.

15.

1.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeséci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktérych mowa w ust.
6 i ust. 8 powyzej. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg¢ nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czgSci zabezpieczenia.

§ 11
RODZAJE ODBIOROW

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe,

3) odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji,
4) odbidr po okresie gwarancji jakosci,
5) odbior po okresie rekojmi za wady (oStateczny).

Odbioru roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy. Poprzez zlozenie wniosku rozumie si¢ zamieSzczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu w Dzienniku budowy o gotowosci do odbioru wraz
z jednoczesnym ztozeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o$wiadczenia w tym
przedmiocie przez Kierownika robot. Wykonawca zobowiazuje si¢ zglasza¢ roboty do odbioru
bez zbednej zwtoki.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce. Zadne roboty nie zostana zakryte przed dokonaniem ich
odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do odkrycia robot w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obciaza
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10.

Wykonawce. Z czynnosci odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zostanie
sporzadzony odrgbny dokument, z wyszczegdlnieniem informacji dotyczacych odebranych
robot w zakresie niezbednym do sporzadzenia obmiaru robot i ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Przy sporzadzaniu dokumentu odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacjg fotograficzna, o ktorej mowa w § 5 ust. 3
Umowy.

Odbiory czesciowe beda si¢ odbywaty po zakonczeniu kazdego kolejnego (trzymiesigcznego)
okresu rozliczeniowego, w terminie 5 dni od jego zakonczenia, wytacznie w celu ustalenia
Zaawansowania prac oraz postgpu robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym, wg. stanu na
ostatni dzien okresu rozliczeniowego. Protokoty odbioru czeéciowego beda zawieraty
wyszczegolnione elementy robot budowlanych lub/i dostaw wykonanych do dnia zakonczenia
danego okresu rozliczeniowego, a takze bgda okreslalty w ujgciu procentowym postgp prac
wykonanych w weryfikowanym okresie rozliczeniowym w stosunku do cato$ci tych prac
objetych przedmiotem umowy, stanowiacych 100%.

Odbioru czegsciowego dokonuje Zamawiajacy, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawcy. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego
protokotu odbioru czeg$ciowego, nie oznacza potwierdzenia braku wad w pracach objetych
odbiorem czg§ciowym oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢
wykonanych robot budowlanych i dostaw.

Przy kazdym odbiorze czgSciowym zostanie sporzadzony obmiar wykonanych robot w celu
ustalenia rodzaju oraz iloSci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym, ktory po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie stanowit podstawe do ustalenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy oraz wystawienia faktury
czgSciowe;.

Jezeli Wykonawca nie przystapi w terminie do odbioru czesciowego, Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzenia jednostronnego odbioru
czesciowego, a Wykonawca bedzie zwiazany trescia sporzadzonego protokotu odbioru
czesciowego oraz obmiaru robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym.

Odbior koncowy odbedzie si¢ po ukonczeniu wszystkich prac objetych niniejsza umowa, na
podstawie pisemnego oswiadczenia Kierownika robdt ztozonego Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, o zakonczeniu prac objgtych przedmiotem umowy i tym samym zakonczeniu
jej realizacji, oraz po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy. Odbior koncowy
polega¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania przez Wykonawce
calo$ci przedmiotu umowy i stwierdzony zostanie protokotem odbioru koncowego.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego zgtoszenia o gotowosci do odbioru zgodnie z ust.
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8 zdanie pierwsze. Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony przez Komisje powotana przez
Zamawiajacego, skltadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego zostanie ustalona lista
wad przedmiotu odbioru oraz prac zaleglych (jesli wystapia). Odbior koncowy zostanie
dokonany wytacznie w przypadku, gdy wady oraz prace zaleglte nie bgda uniemozliwiaé
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku
odbior zostanie przerwany, a Wykonawca przystapi do usuni¢cia wad i uzupehlienia prac
zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a nastgpnie ponownie zglosi

gotowos¢ do odbioru koncowego. Jezeli odbior zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w

zwloce ze spetnieniem zobowiazania wynikajacego z niniejszej umowy od daty zgloszenia

gotowosci do odbioru (badz od daty ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru, zgodnie ze
zdaniem poprzedzajacym), jezeli zgloszenie gotowosci odbioru nastapito w terminie

wskazanym w §2 ust. 4.

11. Przed rozpoczgciem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1) kompletna dokumentacj¢ powykonawcza;

2) kosztorys powykonawczy (ksigge obmiarow),

3) os$wiadczenie Kierownika robot o zgodno$ci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym, przepisami i obowiazujacymi polskimi normami;

4) Dziennik budowy z wlasciwymi wpisami stwierdzajacymi zakonczenie robot budowlanych,

5) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty,

6) protokoty wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych w zakresie
m. in. skuteczno$ci wentylacji, natgzenia os$wietlenia, badania instalacji elektrycznej i
piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i1 srodkow
ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow, (0 ile
dotyczy);

7) zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdow i inne znajdujace sie w posiadaniu
Wykonawcy dokumenty konieczne do dopuszczenia inwestycji do uzytkowania, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

8) Kartg gwarancyjna;

9) Dokumentacje fotograficzna, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 Umowy, w zakresie w jakim nie
zostala przekazana Zamawiajacemu zgodnie ust. 3 powyzej.

Miejscem odbioru w/w dokumentacji jest siedziba Zamawiajacego. Odbidr koncowy nie
zostanie rozpoczety, jezeli przekazana dokumentacja bedzie wadliwa lub niezgodna z umowa
lub obowiazujacymi przepisami.

12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a jednoczesnie nie uniemozliwiaja uzytkowania
dobudowanego budynku lub pomieszczen, w ktérych prowadzono roboty remontowo -
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13.

14.

15.

16.

budowlane objetych przedmiotem umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem (wady nieistotne),
Strony uzgadniaja w tresci protokolu odbioru koncowego termin i sposob usunigcia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy,
bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania dobudowanego budynku lub pomieszczen, w
ktorych prowadzono roboty remontowO-budowlane objgtych przedmiotem umowy,
zgodnie z ich przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie dobudowanego budynku lub pomieszczen, w
ktorych prowadzono roboty remontowo -budowlane objetych przedmiotem umowy,
zgodnie z ich przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy (lub jej cze$ci)
albo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ przystapienia przez Zamawiajacego do uzytkowania czgsci
obiektu objetego przedmiotem umowy, przed dokonaniem odbioru koncowego, z zachowaniem
wymogow wynikajacych z obowiazujacych przepisow, w szczegoélnosci ustawy Prawo
budowlane. W takim wypadku Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajacemu, przed
przystapieniem do uzytkowania czg$ci obiektu, wszelkie pozwolenia, decyzje i uzgodnienia
warunkujace przystapienie do uzytkowania tej czesci obiektu budowlanego, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Odbior po okresie gwarancji jakosci bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z udzialem uzytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawcg zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.
Odbior po okresie gwarancji jakosci bedzie dokonany po usunigciu wszystkich ewentualnych
wad ujawnionych w okresie gwarancji

Odbidr po okresie rekojmi za wady (odbidr ostateczny) bedzie dokonany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z udziatem uzytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej w celu
stwierdzenia zrealizowania przez Wykonawcg zobowiazan wynikajacych z udzielonej rekojmi
za wady fizyczne. Odbidr po okresie r¢kojmi begdzie dokonany po usunigciu wszystkich
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rgkojmi - zwolni on Wykonawcg ze wszystkich
zobowiazan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

Dniem spelnienia catego $wiadczenia niepieni¢znego Wykonawcy (z zastrzezeniem
obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z tytulu r¢kojmi/gwarancji), w rozumieniu Ustawy
0 terminach zaptaty w transakcjach handlowych, jest dokonanie odbioru koncowego.

§ 12
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REKOJMIA I GWARANCJA

1. Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu cywilnego okres rgkojmi za wady robot budowlanych objetych
przedmiotowa umowa wynosi 5 lat, liczac od daty podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robot budowlanych (bez jakichkolwiek
zastrzezen), a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do
usunigcia — od daty usunigcia tych wad.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy, w tym na roboty
budowlane, uzyte materiatly, urzadzenia i osprzet, takze za czeéci przedmiotu umowy
realizowane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Okres gwarancji jakoSci
Wynosi:* (*- zgodnie z ofertq Wykonawcy):

1) miesi¢cy na przedmiot umowy w zakresie dobudowy budynku trzykondygnacyjnego
z podpiwniczeniem do Bloku "A",
2) i miesiecy na przedmiot umowy w zakresie rob6t remontowo - budowlanych na |

pietrze w Bloku "A",

z zastrzezeniem dluzszych okresow gwarancji zgodnych z okresami gwarancji udzielonych

przez producentdw systemoéw okablowania strukturalnego, zainstalowanych w ramach

realizacji przedmiotu umowy,

- 1 jest liczony od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy, a w

przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do usunigcia - od

daty usunigcia tych wad.

3. W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia
wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych w okresie re¢kojmi 1 gwarancji jako$ci. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi takze po terminach okreslonych w ust. 11
2 jezeli reklamowal wadg przed uptywem tych terminow. Jezeli zwloka Wykonawcy w
usunigciu wad przekroczy wyznaczony termin, Zamawiajacy moze usuna¢ usterki we wlasnym
zakresie, a kosztami obciazy Wykonawce.

4. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wadg fizyczna, o
ktorej mowa w art. 556" §1 i §3 Kodeksu cywilnego.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajacy ma prawo do:

1) zadania bezplatnego usunigcia przez Wykonawcg wszelkich wad 1 niedorobek
stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty ich
pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego lub daty sporzadzenia pisemnego Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego, chyba Ze Zamawiajacy na piSmie wyznaczy Wykonawcy
dhuzszy odpowiedni termin do usunigcia wad 1 usterek.

2) usunigcia wady we wlasnym zakresie (za posrednictwem podmiotdéw trzecich), na ryzyko i
koszt Wykonawcy, jezeli zwloka w usunigciu wad przekroczy 14 dni,

3) zadania wymiany rzeczy (np. urzadzenia) lub elementu (np. podzespotu urzadzenia lub
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10.

11.

12.

13.

14.

instalacji) na nowy, wolny od wad, jezeli byt on trzykrotnie poddany naprawie,

4) 7adania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zarowno poniesione straty, jak i
utracone korzysci, jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystapienia
wad.

Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji

jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne

wynikajace z obowiazujacych przepisow, w okresie wskazanym w ust. 1.

Usunigcie wad przez Wykonawce uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie Strony

protokotu z usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w komisyjnych

przegladach gwarancyjnych. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego

wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wykonawce.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie 1 miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zZadnych

ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa
dzialajaca bez tych przedstawicieli.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegétowy Protokét Przegladu

Gwarancyjnego, W co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla

Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy

niezwlocznie przesyla Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami w zakresie rekojmi i gwarancji bedzie odbywata sig

w formie pisemne;j, telefaksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania w jego imieniu i

na jego rzecz wszelkich uprawnien przystugujacych mu z tytulu rekojmi 1 gwarancji wobec

Wykonawcy.

Do gwarancji jakosSci artykul 580 1 581 Kodeksu Cywilnego maja odpowiednie zastosowanie.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych

okolicznosciach 1 wysokosciach:

1) za opodznienie z rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej umowy, kara umowna wyniesie 0,025 % wartoSci
wynagrodzenia podanego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;
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2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okre$§lonym w §2 ust. 4 niniejszej umowy
terminie zakonczenia realizacji Umowy, kara umowna wyniesie 0,1% wartosci
wynagrodzenia podanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

3) za niedostarczenie Zamawiajacemu W terminie wskazanym w §10 ust. 9 dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia z §6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub
w okresie gwarancji jako$ci, kara umowna wyniesie 0,05% warto$ci wynagrodzenia z § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

5) za naruszenie ustalen w zakresie bhp i ppoz., zawartych w § 5 umowy oraz naruszenie
obowiazkow wynikajacych z § 5 ust. 2 umowy, kara umowna wyniesie 500 zt. za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) za niedostarczenie Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 22 umowy, kara umowna wyniesie
0,05 % warto$ci wynagrodzenia podanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 24 umowy;

7) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
kara umowna wyniesie 10% kwoty wynagrodzenia wyptaconej przez Zamawiajacego
bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, kara umowna wyniesie 300 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia
uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany kara
umowna wyniesie 2.000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

10)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, kara umowna wyniesie 2.000 zlotych za kazda
nieprzediozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie kara umowna wyniesie 300 ztotych za kazdy dzien zwloki, ponad wyznaczony
przez Zamawiajacego termin

12)za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych, ushug lub dostaw objetych
przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony
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przypadek,

13) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia przez Wykonawcg lub
podwykonawcg obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci wskazane w §5 ust. 16,w wysokosci 1000,00 zt

14) za op6znienie w przedtozeniu lub udostgpnieniu dokumentu, o ktorym mowa w §5 ust. 19,
we wskazanych tam terminach, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien opdznienia w
przedtozeniu lub udostepnieniu do wgladu jednego dokumentu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
1) za zwlok¢ w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej i technicznej, kara

umowna wyniesie 0,025 % wartoéci wynagrodzenia z § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 umowy;

2) za zwlokg w protokolarnym przekazaniu frontu robot Wykonawcy kara umowna wyniesie
0,025% wartosci wynagrodzenia z §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie wskazanym w §2 ust. 2 umowy;

3) za nicuzasadniona zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego przedmiotu umowy w
wysokosci 0,025% warto$ci wynagrodzenia z § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastgpnego dnia po terminie wskazanym w § 11 ust. 10 umowy.

3. W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5%
wynagrodzenia z § 6 ust. 1 umowy

4. W przypadku odstapienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy z winy
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 5%
wynagrodzenia z § 6 ust. 1 umowy

5. W przypadku odstagpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia z § 6 ust. 1 umowy.

6. Kary umowne beda ptatne na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, w terminie wyznaczonym w nocie. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia takze przed uptywem terminu platnosci
Wskazanego w zdaniu poprzedzajacym

7. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje cato$ci poniesionej przez Zamawiajacego szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo o ubieganie si¢ odszkodowania uzupetiajacego,
przenoszacego wysokos¢ ewentualnych kar umownych.

§ 14
OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie
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ktorej, dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej
umowie, sytuacji gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza, niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych i jest mniejsza od
15% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w niniejszej umowie oraz za wyjatkiem innych
przypadkéw przewidywanych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych.
2. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja zgody Zamawiajacego 1 dokonywane beda
w formie pisemnego aneksu.
3. Kazda ze Stron ma obowiazek niezwlocznie zawiadomi¢ druga Strong o ewentualnej potrzebie
dokonania zmiany.
4. Strona wnioskujaca o dokonanie zmiany przedtozy drugiej Stronie pisemny wniosek dotyczacy
proponowanych zmian. Wniosek powinien zawiera¢, co najmniej:
1) doktadny opis proponowanych zmian,
2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu umowy,
3) ewentualne koszty zwiazane ze zmiang; przewidywany wplyw wykonania dokonanej
zmiany na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 umowy,
4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin zakonczenia
wykonania umowy.
5. Strona przedstawi Stronie wnioskujacej o dokonanie zmiany pisemna odpowiedz odno$nie
proponowanej zmiany w terminie do 14 dni liczac od dnia otrzymania pisma, o ktorym mowa
w ust. 4.
6. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony.

§15
ZMIANA TERMINOW

Zmiany w umowie, na skutek wystapienia ponizszych okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastgpujacych
elementéw umowy:
1. W zakresie termindw rozpoczgcia i zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1, 3 i 4 umowy w razie:

1) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych;

2) rezygnacji z wykonania czgSci umowy,

3) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

4) konieczno$¢ zmiany zakresu robot,

5) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
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umowy badz z innych przyczyn o charakterze technologicznym,

6) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub technicznej w tym zmian
dokumentacji  dokonywanych na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jesli zmiany te mialy lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.

7) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

8) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

9) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub
opoOzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy;

10) koniecznosci uzyskania decyzji, zezwolen Ilub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot i/lub wystapienie opdznien w wykonaniu okreslonych czynnosci lub
zaniechania ich wydania przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktore to sytuacje
nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca, lub
wystapi opdznienie w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych
wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowiazane na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisoéw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w
przepisach prawa do wydania w/w decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te op6znienia
nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

11) zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie
prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

12) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez lub dajacej si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

14) ustalenia innych warunkow ptatnosci,

15) innych przeszkod w catosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

2. W zakresie terminow ptatnosci i innych w razie:

1) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi Konieczne bgdzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego,
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3) rezygnacji z wykonania czg$ci umowy,
4) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody

4. Wykonawca nie begdzie uprawniony do przedluzania termindéw wykonywania umowy na
podstawie ust. 1 w zakresie, w jakim uchybienia Zamawiajacego byly spowodowane przez
jakikolwiek btad lub opdznienie lezace po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 ust 4
Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed
zawarciem stosownego aneksu do umowy obejmujace okres o 30 dni dluzszy niz przedhuzony
termin wykonania umowy.

6. Sila wyzsza jest to zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec, ani ktoremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy lub
Zamawiajacemu wykonanie w czgsci lub w calosci jego zobowiazan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnos$ci, nastgpujace zdarzenia:

1) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewngtrznych;

2) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialbw  wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktéore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

4) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

5) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow.

6) inne wydarzenia losowe.

7. Do zmiany terminu odpowiednie zastosowanie ma § 14 umowy.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW, ZMIANA WYNAGRODZENIA, INNE

1. Wykonawca wykonuje wszystkie roboty w oparciu o materiaty 1 urzadzenia przewidziane
w dokumentacji projektowej i technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 Umowy.

2. Zmiana polegajaca na zastosowaniu technologii, materiatoéw i1 urzadzen innych niz przewidziane
w dokumentacji technicznej oraz projektowej moze nastapi¢ tylko za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi, o kazdej potrzebie dokonania zmian w
materiatach 1 urzadzeniach.

3. Zmiany technologii, materiatéw i urzadzen moga nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatow, technologii lub
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urzadzen,

2) obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywanymi
robotami, przy jednoczesnym zapewnieniu jako$ci oraz parametrow zgodnych z niniejsza
Umowa,

3) poprawienia parametrow technicznych przedmiotu Umowy, jezeli proponowane
rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje
dokumentacja techniczna lub projektowa,

4) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny,

5) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwiagzan technicznych 1lub technologicznych, a wynikajacych w
szczegolnosci ze stwierdzonych wad dokumentacji technicznej/projektowej lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

6) niedostgpnosci na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzgtu lub urzadzen lub pojawienie sig¢
na rynku materiatdéw, sprzg¢tu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy Iub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci prac,

7) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacych przepisow.

4. Wykonawca ponosi w calosci koszty wynikajace z zastosowania bez zgody Zamawiajacego
technologii, materiatbw i urzadzen nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej lub
projektowe;j.

5. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatdéw i urzadzen innych niz
przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany materiatow i urzadzen zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego.

7. Dopuszcza si¢ mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub innych, ktorych
koniecznos¢ wynikla w trakcie realizacji umowy w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej lub projektowej, wskazanej w § 1 ust. 4 umowy, zgtoszonych przez
Zamawiajacego, kierownika budowy, lub autora dokumentacji lub inspektora nadzoru
inwestorskiego. Rozliczenie robot wynikajacych z konieczno$ci wprowadzenia zmian, a takze
ze zmian wprowadzonych na podstawie ust. 3 a majacych wptyw na wynagrodzenie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 (zmniejszenie lub zwigkszenie tego wynagrodzenia) a ktoérych konieczno$é
uwzglednienia nie wynikta z braku dochowania przez Wykonawcg¢ wymaganej od niego,
roOwniez na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisoOw, nalezytej starannosci przy
rozpoznaniu i realizacji przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ techniczna i projektowa,
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nastapi na podstawie protokotu konieczno$ci oraz w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy kosztorys ofertowy nie zawieral cen jednostkowych odnoszacych si¢ do
przedmiotowych rozwigzan zamiennych lub innych, o ktorych mowa w ust. 7, Wykonawca
sporzadzi kosztorys réznicowy, ktory bedzie podlegat weryfikacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych
z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny
jednostkowe w przedtozonym kosztorysie réoznicowym sa zawyzone i odbiegaja od przyjetych
cen rynkowych, ich wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu do wysoko$ci powszechnie
obowiazujacych cen rynkowych wyliczonych w oparciu o minimalne skladniki cenotworcze
(Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow (np. SEKOCENBUD itp.) dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sa wykonywane, aktualne w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Naklady normatywne zostana przyjete z powszechnie stosowanych Katalogow
Naktadow Rzeczowych i Kosztorysowych Norm Naktadow Rzeczowych.

9. Strony sa uprawnione do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajacego UmMowy
o0 dofinansowanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zadanie inwestycyjne, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji tego projektu.

10. W przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy:

1) stawek podatku VAT zwiazanych z przedmiotem zamdwienia, lub

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg,

wynagrodzenie netto / brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach

okreslonych w ponizszych ustgpach, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z

ktorych wynikaja wyzej wymienione zmiany.

11. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okolicznosci wskazanych w ust.
10 jest przedtozenie przez jedna ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym
przedmiocie, zawierajacego co najmniej:

1) wskazanie przepiséw, ktore ulegly zmianie (z okresleniem daty wejScia w zycie zmian) oraz
szczegdtowe uzasadnienie wplywu tych zmian na koszty wykonania zamowienia i doktadne
okreslenie wysoko$ci zmiany tych kosztow,

2) okreslenie wysoko$ci nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegotowej
kalkulacji kwoty, o jaka wynagrodzenie ma ulec zmianie,
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12.

13.

14.

3) wskazanie daty, od ktorej nastapi badz nastapita zmiana kosztow realizacji przedmiotu
umowy (nie wczesniejszej niz data wejscia w zycie wlasciwych przepisow).

Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Wykonawca, zobowiazany

jest on zalaczy¢ do wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, dokumenty uzasadniajace zmiang

kosztéw wykonania zamowienia oraz wysoko$¢ tej zmiany, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie cze$ci przedmiotu umowy, do ktorych zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardéw i ustug, wraz z wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie tej
czesci przedmiotu umowy (tak przed, jak i po zmianie) — w przypadku przestanki, o ktorej
mowa w ust. 10 pkt 1;

2) pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikow, bioracych udziat w realizacji umowy (ze
wskazaniem wysokosci wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub wysokos$ci stawki
godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej 1 po zmianie), do ktoérych zastosowanie
znajdzie zmiana przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg lub przepisow o
minimalnej stawce godzinowej, wraz z okresleniem czg$ci wynagrodzenia kazdego z tych
pracownikow odpowiadajacej zakresowi prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
—w przypadku przestanki, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 2;

3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob bioracych udzial w realizacji umowy (ze
wskazaniem wysokos$ci dotychczasowej i po zmianie), podlegajacych obowiazkowym
ubezpieczeniom spolecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do ktoérych zastosowanie
znajdzie zmiana przepisOw o zasadach podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisow o wysokosci sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot sktadek uiszczanych na ubezpieczenia
spoteczne 1 ubezpieczenie zdrowotne oraz okresleniem czgs$ci wynagrodzenia kazdej z tych
0sOb odpowiadajacej zakresowi prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy — W
przypadku przestanki, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 3.

Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystgpuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zadania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, z ktorych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10, maja wptyw na koszty
wykonania zamowienia, w tym przedlozenia odpowiednich zestawief, o ktorych mowa w ust.
12, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcg pisemnego zadania Zamawiajacego.
W przypadku przestanki, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1, zmianie nie ulegnie wynagrodzenie
netto, natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwotg¢ wynikajaca ze zmiany stawki
podatku od towaréw i uslug. Zmiana bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgéci przedmiotu
umowy zrealizowanego od dnia, od ktorego zmianie ulegt badZz ulegnie koszt realizacji
przedmiotu umowy (nie wczesniej niz od daty wejscia w zycie wiasciwych przepisOw) oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérego zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw 1 ustug.
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16.

17.

18.

19.
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. W przypadku przestanek, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 2-3, zmianie ulegnie wytacznie
wynagrodzenie nalezne za wykonanie tej czgsci przedmiotu umowy, w odniesieniu do ktorej
nastapita zmiana kosztow Wykonawcy w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg, wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej lub zmieniajacych zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawek skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, od dnia, od ktérego zmianie ulegl badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy
(nie wezesniej niz od daty wejsScia w zycie wlasciwych przepisow).

W przypadku przestanki, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 3, wynagrodzenie ulegnie zmianie o
kwotg odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia osobom wykonujacy przedmiot umowy, podlegajacym obowiazkowym
ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czg$ci wynagrodzenia oséb, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

Strona, ktorej przedlozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okolicznos$ci wskazanych w ust. 10, ma prawo odmowy wyrazenia zgody na proponowana
zmiang, odpowiednio w catosci lub czesci, wyltacznie jezeli Strona wnioskujaca nie wykazata w
sposob wskazany w ustepach powyzszych wysokosci zmiany kosztow realizacji umowy, w
szczegolnosci za§ gdy zmiana przepisOw w zakresie wskazanym w ust. 10 nie ma wptywu na
zmiang kosztow realizacji umowy.

Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z
powodu okolicznosci wskazanych w ust. 10, ma obowiazek przedtozenia Stronie wnioskujacej
pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgodg¢ na
wnioskowana zmiang, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadno$ci wniosku, w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak zlozenia w wymaganym terminie odpowiedzi na
wniosek jest rownoznaczny z jego akceptacja w catosci.

Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody na wnioskowana
zmiang, w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia odpowiedzi na wniosek lub uptywu
terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 18.

. Do postanowien niniejszego paragrafu odpowiednie zastosowanie ma § 14 umowy.

§17
ZMIANA PODWYKONAWCY,
POWIERZENIE WYKONANIA CZESCI
PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCY
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1. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez Wykonawce
realizacji czgséci przedmiotu umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale
wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz na powierzenie realizacji czgsci przedmiotu umowy podwykonawcy, wyrazona Poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie
swoich obowigzkow.

3. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zadanie zmiany podwykonawcy na pismie, na zasadach
okreslonych niniejsza umowa.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY (I)

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy: Prawo
zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznosciach, o ktérych mowa w niniejszej
umowie

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie miesigca od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje si¢ do wezwania
Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umownego
terminu zakonczenia realizacji umowy;

4) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego;

5) nie przedtuza waznos$ci wygasajacej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 5 ust. 22
umowy;

6) w razie koniecznosci:

a) 2 —krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy
- podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce
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4. Wykonawca w przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron od umowy udziela rekojmi 1
gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie oraz art. 568 §1 Kodeksu cywilnego na
czes$¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od umowy

5. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY (II)

1. Wykonawca bgdzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej i technicznej lub frontu
robét, przekracza 10 dni;
2) zwloka Zamawiajacego w przystapieniu do protokolarnego odbioru koncowego przekracza
10 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni.
2. Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 20
OBOWIAZKI W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
| wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy, za ktére Wykonawca otrzymat platnos$¢ oraz inna, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych oraz sporzadzenia obmiaru
wykonanych robot. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny oraz samodzielnie sporzadzié

obmiar wykonanych robot.
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Wraz ze zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji robot wedlug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, nie
stanowiace wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania w terminie 15 dni od dnia otrzymania zgloszenia, o ktérym
mowa W ust. 2, odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey
pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac
usunigcie sprz¢tu i robot tymeczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetienia
przez Wykonawceg powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu
i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do polecen Zamawiajacego zawartych
w oswiadczeniu o odstapieniu od umowy, dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

§ 21
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 20 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowiazany jest przed odbiorem, o ktérym mowa w ust 1 do dokonania i
dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji wWykonanych robét i powiazanych z nimi dostaw
wedhug stanu na dzien odstapienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug stanu na dzieh odstgpienia, pomniejszone 0 wynagrodzenie dotychczas wyplacone
Wykonawcy na podstawie faktur czg§ciowych, o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
przedmiot umowy wykonany do dnia odstapienia wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i ewentualnie w kosztorysie réznicowym, o ktorym mowa w § 16 ust. 8 umowy.
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5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

§ 22
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej umowy oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemne;j
dorgczanej adresatom za pokwitowaniem.

2. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Samodzielny
Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta II, Aleje Jana Pawta II 10, 22-400
Zamos¢

3. Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyla¢ na adres:

4. Wszelkie pisma kierowane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy wysyta¢ na adres:

5. Funkcj¢ Koordynatora wyznaczonego przez Szpital sprawowac bedzie mgr Mirostaw
Brzozowski.

6. Wykonawce na terenie budowy reprezentuje Kierownik budowy - ..o,

7. Dziennik Budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie Prawo
budowlane i przepisach zwiazanych.

§ 23
POUFNOSC INFORMACJI

1. Strony prowadza wspolpracg zwiazana z realizacja przedmiotu umowy 1 w zwiazku z tym
Zamawiajacy udostgpnia informacje i materialy dotyczace zakresu wspotpracy.

2. Korespondencja prowadzona migdzy Stronami w zwiazku z wykonywaniem umowy oraz
wszelkie informacje 1 materialy wuzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszace si¢ do realizacji umowy, moga by¢ wykorzystane wylacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca begdzie zachowywa¢ zasady poufnosci w stosunku do wszystkich dokumentéw,
materiatdéw 1 opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego uzyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy 1 nie bgdzie udostepniat ich
osobom trzecim w jakikolwiek sposob, w okresie prowadzonej wspdlpracy oraz po jej
zakonczeniu.

4. Postanowienia o poufno$ci wymienione powyzej nie beda stanowity przeszkody dla Wykonawcy
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w ujawnieniu informacji, jezeli osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego uzna, ze informacje
moga by¢ ujawnione i1 udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiazek ujawnienia takich
informacji wynikat bedzie z bezwzgl¢dnie obowiazujacych przepisOw prawa.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania przez Wykonawcg, jego personel lub
podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajacy poniostby szkodg, Wykonawca ponosit bedzie
pelna odpowiedzialnos$¢ cywilnoprawna z tego tytutu.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych rozumie si¢ przez to dni tygodnia od
poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Dokumenty stanowiace umowg¢ nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢. W celu
interpretacji, nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czg$¢ niniejszej umowy, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza umowa,

2) SIWZ,

3) Projekt budowlany,

4) formularz oferty Wykonawcy wraz z zaltacznikami,

5) inne dokumenty bedace czgscia umowy.

Jezeli zostana stwierdzone dwuznaczno$ci lub rozbieznosci miedzy ww. dokumentami, to
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy w tym zakresie niezbednych wyjasnief lub wyda Wykonawcy
konieczne polecenia

3. Wyjasnienia Zamawiajacego przekazane w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego, stanowig integralng cz¢$§¢ umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bgda miaty zastosowanie wiasciwe

przepisy, w szczegoOlnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.

5. Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.
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