OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie: ,,Modernizacja Oddziatu Neurologii z Pododdziatem Udarowym i wczesng rehabilitacjg
poudarowq wraz 7 ambulatoryjng opiekq specjalistyczng w celu wykonywania innowacyjnych
procedur medycznych dla pacjentow Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewdodzkiego im.

Papieia Jana Pawla I w Zamosciu"

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOLU GLOWNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWODZKIEGO im. PAPIEZA JANA PAWEA 11 w ZAMOSCIU.
— Remont VI Pietra bloku A strona prawa i lewa wraz z hallem Neurologii, Pododdziatu
Udarowego, Oddziatu Wczesnej Rehabilitacji Udarowe;.
— Remont II Pigtra bloku B strona lewa na potrzeby Poradni AOS Neurologicznej
1 Neurochirurgiczne;.
— Dostosowanie klatki schodowej dla spelniania wymagan wskazanych w ekspertyzie

technicznej stanu bezpieczenstwa pozarowego.
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres do wykonania robot zgodnie z opracowanym Projektem Budowlano-Wykonawczym
dla zadania pn. ,,Modernizacja Oddzialu Neurologii 7 Pododdzialem Udarowym i wczesng
rehabilitacjqg poudarowg wraz 7 ambulatoryjng opiekq specjalistyczng w celu wykonywania
innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentow Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewodzkiego im. Papieia Jana Pawta Il w Zamosciu" oraz Specyfikacjq Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych i Przedmiarami robot budowlanych
Zakres robot obejmuje:
1. Remont VI Pi¢tra bloku A strona prawa i lewa wraz hallem Neurologii, Pododdzialu
Udarowego, Oddzialu Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej
I1I. Remont II Pi¢tra bloku B strona lewa na potrzeby Poradni AOS Neurologicznej
i Neurochirurgicznej
111. Dostosowanie klatki schodowej dla spelnienia wymagan wskazanych w ekspertyzie
technicznej stanu bezpieczenstwa pozarowego
2. Podstawa opracowania
e Pomiary inwentaryzacyjne
e Projekt budowlano - wykonawczy
e Wizja lokalna 1 zakres opracowania
e Obowigzujagce Prawo Budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, Polskie Normy i przepisy budowlane
3. Dane Ogdélne:
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki im. Papieza Jana Pawla 11
w Zamosciu , Al. Jana Pawla II 10, 22-400 Zamosc¢.
4. Lokalizacja:
Przedmiot zadania zlokalizowany jest na dziatce budowlanej o numerze geodezyjnym
nr 84/7 — 14 ,4935 ha.
5. Opis przewidzianych robot
5.1. Remont VI Pietra bloku A strona prawa i lewa wraz 7 hallem Neurologii, Pododdzialu

Udarowego, Oddzialu Wezesnej Rehabilitacji Udarowej.

W zakresie przewidzianych prac:
a) Roboty ogolnobudowlane.
e Roboty rozbiorkowe — demontaz drzwi, odbojnic, podokiennikéw, rozbidrka §cianek

dzialowych, terakoty, glazury, sufitow, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
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odbicie istniejagcych tynkéw, poszerzenie otworéw drzwiowych oraz wywiezienie
i utylizacja gruzu.

Obudowanie kanaléw wentylacyjnych — sucha zabudowa.

Murowanie nowych $cianek dzialowych 1 obsadzanie nadprozy w otworach
drzwiowych.

Stawianie $cianek w systemie suchej zabudowy.

Obsadzanie kratek wentylacyjnych.

Wykonanie nowych tynkéw na $cianach oraz przecieranie istniejacych tynkow
na $cianach, stupach i sufitach.

Potozenie gtadzi na $cianach.

Montaz sufitow podwieszanych w  systemie suchej zabudowy wodo
1 ognioochronnych oraz sufitow podwieszanych modutowych z plyt 60x60
mineralnych stosowanych w obiektach szpitalnych.

Oktadziny $cian z ptytek z kamieni sztucznych.

2-krotne malowanie $cian 1 sufitOw wraz z przygotowaniem podtozy.

Odmalowania elementow instalacyjnych.

Przyklejenie fototapety.

Oczyszczenie, wyrownanie posadzki zaprawa samopoziomujaca pod wyktadziny
PCV.

Ulozenie 1 zgrzewanie nowych wykladzin z tworzyw sztucznych.

Przygotowanie, wyréwnanie i przyklejanie oktadzin podlogowych wraz z cokotami —
ptytki na kle;j.

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow.

Montaz o$cieznic, drzwi oraz okien wewngetrznych.

Montaz odbojoporgczy, naroznikdéw i tasm ochronnych.

Dostawa i montaz wyposazenia.

b) Roboty instalacji elektrycznych.

Roboty demontazowe — demontaz tacznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, tablic,
puszek oraz przewodow ukladanych pod tynkiem.

Przygotowanie 1 zamontowanie rozdzielnic rezerwowanych i1 nierezerwowanych
wraz z okablowaniem.

Przygotowanie podlozy wraz z poprowadzeniem okablowania na potrzeby instalacji

oswietleniowych 1 gniazd wtykowych 230V i1 400V wraz z zamontowaniem
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osprzetu.

Poprowadzenie instalacji potaczen wyrdwnawczych i specjalnych (medycznych).
Montaz osprzetu.

Proby i pomiary pomontazowe.

Zabezpieczenie ogniowe przepustow instalacyjnych.

¢) Instalacje teletechniczne

Przygotowanie podlozy wraz z poprowadzeniem okablowania na potrzeby instalacji
LAN, WiFi, telewizji uzytkowej oraz instalacji przyzywowe;.

Montaz osprzetu.

Badania, pomiary oraz uruchomienie instalacji.

Zabezpieczenie ogniowo przepustow instalacyjnych.

d) System instalacji przeciwpozarowej — SAP, DSO

Przygotowanie podtozy wraz z poprowadzeniem okablowania na $cianach 1 sufitach.
Montaz osprzgtu — czujek, gtosnikow, urzadzen, szaf.

Pomiary 1 proby pomontazowe — linii glosnikowej, akustycznej, obwodow
fazowych.

Zabezpieczenie ogniowe przepustow instalacyjnych.

e) Instalacja wod.-kan.

Demontaz rurociagdw zeliwnych kanalizacyjnych oraz stalowego ocynkowanego
wodociggowego.

Demontaz istniejagcego osprzetu.

Wywiezienie gruzu.

Wstawienie nowych rur z tworzywa sztucznego wraz z ksztaltkami do przyboréw
-odptywy, doptywy.

Wiaczenie do istniejacych instalacji.

Izolacja rurociagow.

Dostarczenie i montaz bialego osprzetu.

Zabezpieczanie przegrod ogniowych i przejs$¢ instalacyjnych.

Proby szczelnosci instalacji.

Demontaz istniejgcego hydrantu.

Poprowadzenie nowej instalacji p.poz — rurociagi stalowe ocynkowane wraz

z ksztaltkami i osprzetem
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Wstawienie nowych szafek hydrantowych
Plukanie, badanie wydajnosci hydrantow oraz proby szczelno$ci instalacji

hydrantowe;.

f) Instalacja c.o, c.t.

Demontaz grzejnikow zeliwnych, stalowych wraz z zaworami grzejnikowymi.
Spawanie rurociggoéw — galazki.

Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych.

Odczyszczenie, pomalowanie oraz ponowny montaz grzejnikow.

Montaz dodatkowych grzejnikow.

Proby instalacji c.o.

g) Instalacja gazow medycznych.

Demontaz paneli nadtozkowych.

Demontaz tablic gazow medycznych, skrzynek zaworowych.
Przygotowanie oraz utozenie nowego rurociggu przez lutowanie.
Montaz nowych paneli nadt6zkowych.

Renowacja i ponowny montaz istniejacych paneli nadtézkowych.
Montaz skrzynek zaworowo — informacyjnych.

Malowanie symboli.

Proby oraz przygotowanie instalacji do uruchomienia.

h) Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Roboty demontazowe — demontaz czerpni i wyrzutni $ciennych, przewodow
wentylacyjnych, centrali, nawilzacza parowego.

Roboty montazowe uktadow wentylacyjnych N1/WI1, instalacji chtodu freonu,
instalacji pary, uktadu wyciggowego W3-1/19, W4-1/2 oraz ukladu wentylacji
N2/W2

Zabezpieczanie przegrod ogniowych i przej$¢ instalacyjnych.

Proby szczelnosci urzadzen.

5.2.Remont II pietra bloku B strona lewa na potrzeby Poradni AOS Neurologicznej

i Neurochirurgicznej

W zakresie przewidzianych prac:

a) Roboty ogolnobudowlane.

Roboty rozbiérkowe — Demontaz drzwi, odbojnic, podokiennikow, rozbidrka $cianek

dzialowych, terakoty, glazury, sufitow, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
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odbicie istniejagcych tynkéw, poszerzenie otworéw drzwiowych oraz wywiezienie
i utylizacje gruzu.

Obudowa kanatéw wentylacyjnych — sucha zabudowa.

Scianki dziatowe wykonane w technologii suchej zabudowy.

Uzupetnienie $cianek dzialowych 1 obsadzanie nadprozy w otworach drzwiowych.
Wykonanie nowych tynkéw na $cianach oraz przecieranie istniejagcych tynkoéw
na $cianach, stupach i sufitach.

Potozenie gtadzi na $cianach 1 sufitach.

Montaz sufitbw podwieszanych w systemie suchej zabudowy wodo
i ognioochronnych oraz sufitow podwieszanych modutowych z plyt 60x60
mineralnych stosowanych w obiektach szpitalnych.

Oktadziny $cian z ptytek z kamieni sztucznych.

2-krotne malowanie $cian i sufitow wraz z przygotowaniem podiozy.

Odmalowania elementow instalacyjnych.

Oczyszczenie, wyrownanie posadzki zaprawa samopoziomujaca pod wykladziny
PCV.

Utozenie i zgrzewanie nowych wykladzin z tworzyw sztucznych.

Przygotowanie, wyréwnanie i przyklejanie oktadzin podtogowych wraz z cokotami —
ptytki na kle;j.

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow.

Montaz drzwi i o$cieznic.

Montaz odbojoporeczy, naroznikdéw i taSm ochronnych.

Montaz tablic informacyjnych.

Przyklejanie tapety i fototapety.

Dostawa i montaz wyposazenia.

b) Instalacje elektryczne.

Roboty demontazowe — demontaz tacznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, tablic,
puszek oraz przewodow uktadanych pod tynkiem.

Przygotowanie i zamontowanie rozdzielnic rezerwowanych i nierezerwowanych
wraz z okablowaniem.

Przygotowanie podlozy wraz z poprowadzeniem okablowania na potrzeby instalacji
oswietleniowych 1 gniazd wtykowych 230V 1 400V wraz z zamontowaniem

osprzetu.
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Proby i pomiary pomontazowe.

¢) Instalacje teletechniczne

Przygotowanie podlozy wraz z poprowadzeniem okablowania na potrzeby instalacji
LAN, WiFi oraz Systemu Kolejkowego.

Przygotowanie podtozy wraz z poprowadzeniem okablowania na potrzeby instalacji
przyzywowe;j.

Montaz osprzetu.

Badania, pomiary oraz uruchamiania instalacji LAN.

d) System instalacji przeciwpozarowej — SAP

Przygotowanie podlozy wraz z poprowadzeniem okablowania na $cianach i sufitach.

Montaz osprzetu — czujek, urzadzen, szaf oraz dodatkowych elementow systemu
SAP.

Pomiary, proby pomontazowe oraz uruchomienie.

e) Instalacja wod.-kan.

Demontaz rurociaggéw zeliwnych kanalizacyjnych oraz stalowego ocynkowanego
wodociggowego.

Demontaz istniejacego osprzetu.

Wywiezienie gruzu.

Wstawienie nowych rur z tworzywa sztucznego wraz z ksztattkami do przyborow
-odptywy, doptywy

Izolacja rurociggow.

Whigcie do istniejacej instalacji.

Dostarczenie 1 montaz biatego osprzetu.

Zabezpieczanie przegrod ogniowych i przej$¢ instalacyjnych.

Préby szczelnosci instalacji.

Instalacja c.o, c.t

Demontaz grzejnikéw zeliwnych wraz z zaworami grzejnikowymi.
Spawanie rurociggéw — gatazki.

Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych.
Odczyszczenie, pomalowanie oraz ponowny montaz grzejnikow.
Montaz dodatkowych grzejnikow.

Proby instalacji c.o.
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Roboty instalacyjne CT w istniejagcej wymiennikowni - wspawanie dodatkowej nitki
CT., wstawienie zawordéw przelotowych, wstawienie nowych rurociaggdéw stalowych,
izolacja rurociggdéw, wymiana pompy monoblokowej, odczyszczenie i pomalowanie
rurociggow.

Wstawienie nowych rurociggéw stalowych na potrzeby CT — piony i przytacza.
Izolacja rurociagow.

Montaz pomp, zaworow, filtrow, odpowietrznikdw na potrzeby instalacji CT.
Zabezpieczanie przegrod ogniowych i przejs¢ instalacyjnych.

Obudowanie przewodoéw CO w systemie suchej zabudowy.

Demontaz i ponowy montaz sufitu podwieszanego.

Odczyszczenie i pomalowanie rurociggdw.

Proby ci$nieniowe szczelno$ci instalacji.

g) Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Roboty montazowe uktadow wentylacyjnych N1/W1, W2-1,W2-2, W2-3,W2-4
-montaz centrali, kanatéw, czerpni, wyrzutni, klap.
Zabezpieczanie przegrod ogniowych i przejs¢ instalacyjnych.

Pomiary, regulacja oraz pierwsze uruchomienie instalacji.

5.3. Dostosowanie klatki schodowej dla spelnienia wymagan wskazanych w ekspertyzie

technicznej stanu bezpieczenstwa poZarowego.
a) Roboty ogolnobudowlane.

Roboty rozbiorkowe — Demontaz grzejnikow, wykucie drzwi 1 okien, rozebranie
scianek, rozbidrka czesci elewacji, demontaz balustrady.

Przemurowanie $cianki w piwnicy.

Wymiana stopnic biegdw schodow klatki.

Wykonanie tynkow na $cianach i stupach.

Potozenie gtadzi na $cianach i sufitach.

2-krotne malowanie $cian i sufitow wraz z przygotowaniem powierzchni.
Wstawienie nowych okien 160 oraz drzwi stalowych EI60.

Odtworzenie wykonczenia elewacji.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowych schoddéw zewnetrznych:
wykopanie dotow pod stopy fundamentowe betonowe, dostawa i montaz konstrukcji
stalowej wg projektu, malowanie elementow konstrukcji stalowych schodow,

pokrycie dachu schodow blachg trapezowa.
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b) Roboty instalacji sanitarnych — instalacja nadcisnienia.

e Montaz stelazy wsporczych.

e Poprowadzenie przewodow, ksztaltek, z blachy stalowej wraz z izolacjg kanatow.

e Montaz przepustnic pozarowych.

e Montaz czerpni.

e Dostawa i montaz jednostek nawiewnych ukladu réznicowania cisnienia wraz
z automatyka sterujaca.

e Uruchomianie, pomiary, regulacja.

e Zabezpieczenie przepustow ogniowych.

¢) Roboty Teletechniczne — SAP

e Demontaz istniejacych elementdw, urzadzen.

e Przebijanie 1 wykonanie bruzd oraz zaprawienie na potrzeby poprowadzenia
okablowania.

e Mocowanie korytek kablowych.

e Montaz przewodow kabelkowych.

e Montaz osprzg¢tu instalacji tj. centralek upustowych, akumulatorow, napedow
otwierania okien, modutow, przekaznikow, czujek.

e Zabezpieczanie przegrod ogniowych i przejs¢ instalacyjnych.

e Uruchomienie i pomiary instalacji.

6. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
1 wytycznymi Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robOt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é¢. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wymagania Zamawiajacy okresla w Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

7. Przekazanie oraz zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy, przekaze protokolarnie
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Kierownikowi Budowy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezb¢edne do wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej
przez Zamawiajacego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych prac
oraz przekazanych obiektow i materialow. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy,
urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

O fakcie przystgpienia do robdt, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodnionym z Zamawiajacym. Umiesci w miejscach okreslonych przez Zamawiajacego, tablice
informacyjne o prowadzeniu robdt budowlanych, ktorych tre§¢ 1 forma bedzie zgodna
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: np. wygrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia pomieszczen, w ktoérych prowadzone beda roboty nie podlega
odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na wilasny koszt Zamawiajacy nie udostepnia
pomieszczen na cele socjalne oraz magazynowe. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za utrzymanie terenu budowy do odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochronny przeciwpozarowej
oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé
oto aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych oraz szkodliwych
dla zdrowia i zycia.

Wykonawca na wlasny koszt stworzy wlasny plan BIOZ w terminie okre§lonym w zapisach
umowy.

8. Wytyczne dot. materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty
1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Zamawiajgcego.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdow innych jesli dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych materiatéw. Wykonawca

powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
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1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Zamawiajacego.
9. Dane o charakterze istniejgcym i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Brak zagrozen dla srodowiska.
10. Odbiory techniczne

Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do odbioru koncowego
(w terminie obowigzywania umowy) po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy. W ciggu 7 dni Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i rozpocznie
czynnosci zwigzane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza).

e Kosztorysy Powykonawcze.

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu.

e  Wyniki pomiaréw po montazowych, rozruchowych.

e Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow.

e Badania i odbiory Techniczne UTD (jezeli bedzie wymagane prawem).

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okreslit w Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych.
11. Ochrona 0sob trzecich

Roboty prowadzone beda na terenie bedacym wilasno$cia Zamawiajacego — nie nastapi
naruszenie interesOw o0sob trzecich.
12. Uwagi koncowe.

e Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt” 1 sztuka budowlang pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych.

e Do budowy stosowa¢ materialy posiadajace atesty lub $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania.

e Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzegaé przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

e Montaz rusztowan ma by¢ przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane.
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13. Wytyczne i warunki wykonania

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzen lub metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajqcego
w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

TERMIN WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - 15.12.2020r.

Platnosci za wykonane roboty budowlane bedzie odbywala si¢ w dwoch etapach.:

e [ Etap — Fakturowanie rob6t budowlanych bedzie rozliczone od dnia wejscia Wykonawcy

robot budowlanych na teren budowy (dzien podpisania protokotu przekazania terenu
budowy) do dnia 15.09.2020r.
Wynagrodzenie wyptacone Wykonawcy za roboty zrealizowane w pierwszym etapie nie
moze przekroczy¢ kwoty 1 400 000,00 zt brutto. W sytuacji gdy warto$¢ robdt
zrealizowanych we wskazanym etapie przekroczy kwotg, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nadwyzka zostanie doliczona do faktury koncowe;.

e II Etap — Fakturowanie obejmie swoim zakresem roboty, ktore zostalty wykonane od dnia
16.09.2020r. do dnia zakonczenia rob6t budowlanych tj. dnia ztozenia pisma zglaszajacego
zakonczenia robot budowlanych.

Ztozone faktury wraz z protokolami musza przed ztozeniem zosta¢ zaakceptowane
przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami:

e Ustawa z dnia 07 lipcal994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z z 2019r. Poz. 1186).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.

Z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
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Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Z 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 20109r,
poz. 1843)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
w sprawie okres$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r.w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U.

2013r., poz.1129).

Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania robét budowlanych:

Oferta powinna obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Oferta powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniaé
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy
powigzane i normy.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosowal wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie 1 zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Okres gwarancji na roboty, materialy, urzadzenia i osprz¢t minimum 60 miesiecy.

Ptatno$¢ 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Zamawiajacy ustanawia kosztorysowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére powinno by¢

okreslone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym zawierajacym:
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e Stron¢ tytutlowag zawierajaca: nazwe, laczng ceng netto, VAT, ceng¢ brutto, osobe
sporzadzajaca, date sporzadzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego,

e Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ wszystkie pozycje ujete w poszczegolnych
pozycjach wedhug Przedmiaru Roboét. Pozycje powinny zawieraé: ilo$¢, cene jednostkowa
netto, warto$¢ pozycji netto (ilo$¢ x cena jednostkowa netto).

14. Zalgczniki

1. Remont VI Pietra bloku A strona prawa i lewa wraz z hallem Neurologii, pododdziatu
Udarowego, Oddziatu wczesnej Rehabilitacji Udarowe;.
a) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza budowlana.
b) Projekt Budowlano — Wykonawczy - branza elektryczna.
¢) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza teletechniczna.
d) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza teletechniczna p.poz.
e) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza sanitarna.
f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
g) Przedmiary Robét.

2. Remont II pietra bloku B strona lewa na potrzeby Poradni AOS Neurologicznej
1 Neurochirurgiczne;.
a) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza budowlana.
b) Projekt Budowlano — Wykonawczy - branza elektryczna.
¢) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza teletechniczna.
d) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza teletechniczna p.poz.
e) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza sanitarna.
f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
g) Przedmiary Robét.

3. Dostosowanie klatki schodowej dla spelnianie wymagan wskazanych w ekspertyzie
technicznej stanu bezpieczenstwa pozarowego.
a) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza budowlana.
b) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza budowlana — rewizja.
¢) Projekt Budowlano — Wykonawczy - Konstrukcja
d) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza teletechniczna p.poz.
e) Projekt Budowlano — Wykonawczy — branza sanitarna - nadci$nienie
f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
g) Przedmiary Robot.
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