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Gazy medyczne Remont PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1

kalk. własna
Demontaż paneli szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

2
kalk. własna

Demontaż skrzynek i tablic szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010

4 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010

5
kalk. własna

Wpięcie do istn. instalacji kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

6 KNNR 4
0405-01

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 8 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

7 KNNR 4
0405-01

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

8 KNNR 4
0405-02

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

9 KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

10
kalk. własna

Podłączenie nowych paneli do instalacji istn. szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

11 KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych kpl.

36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

12 KNR 2-15
0617-02

Skrzynka zaworowo-informacyjna SZKG-2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13 KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie

pkt.pob
.

36 pkt.pob
.

36.000

RAZEM 36.000
14 KNR 2-15

0633-02
Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba wytrzy-
małości mechanicznej - pierwsze 30 m

odc.30
m

2 odc.30
m

2.000

RAZEM 2.000
15 KNR 2-15

0633-01
analogia

Próba krzyżowa i przeszkód w przepływie pkt.pob
.

36 pkt.pob
.

36.000

RAZEM 36.000
16 KNR 2-15

0633-01
analogia

Kontrola funkcjonowania punktów poboru pkt.pob
.

36 pkt.pob
.

36.000

RAZEM 36.000
17 KNR 2-15

0633-02
Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś-
nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m

odc.30
m

2 odc.30
m

2.000

RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.25



Gazy medyczne Remont PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 7-08

0805-03
Malowanie symboli znak.

12 znak. 12.000
RAZEM 12.000
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