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IV. OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
z 2003 r. poz. 1133);

—  Projekt architektury;

— PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji;

— PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1.

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-1.

-~ PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”;

— PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.”.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt nadprozy w $cianach konstrukcyjnych.

Projekt uwzglednia przepisy 1 normy aktualnie obowigzujace.

3. UKELAD KONSTRUKCYJNY
Uktad konstrukcyjny mieszany.

4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Wykonano nastepujace obliczenia:
— Zebranie obcigzen dziatajacych na konstrukcje,
— Analiza statyczna konstrukcji budynku,
— Wymiarowanie gtownych elementéw konstrukcyjnych.

Projekt wykonano dla nastgpujacych warunkow klimatycznych:



— I strefy obcigzenia wiatrem,
— II strefa obcigzenia $niegiem,;
— Gleboko$¢ przemarzania gruntu Hz=1,2 m;

— Teren przylegly do budynku potozony na wysokosci 230, 84 m n.p.m

5. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Projektowane roboty nie wptywajg na posadowienie przedmiotowego budynku.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Zastosowano nastepujace materialty:
— Nadproza prefabrykowane L-19,
Szczegoty rozwiazah konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementow konstrukcji

przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.

Uwagal!
Podane w tek$cie opisu technicznego i1 na rysunkach nazwy producentow lub

dystrybutoréw byly niezb¢dne do opracowania projektu. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materiatow, urzadzen i wyrobow pod warunkiem spetnienia wymogoéw projektowanych.

Woéwczas materiaty te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”.

7. UWAGI KONCOWE

W  przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt rozpatrywac tacznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozostatych branz.
Robot budowlanych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ podczas opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czg$ci opisowej i
rysunkowej projektu.

Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglgdnia¢ warunki oraz

wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budoweg.



W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwlocznie poinformowac
Projektanta.

Podczas prowadzenia prac na przedmiotowym terenie, Generalny Wykonawca powinien
przewidzie¢, ze¢ moga zaistnie¢ rozne sytuacje, ktore mogg stanowi¢ konieczno$¢ stosowania
rozwigzan zamiennych generujacych dodatkowe koszty nie bedace powodem do wystepowania
0 ,,roboty dodatkowe”.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako calos¢, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie si¢ uzupeltniajg.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatléw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB.

Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknigciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidlowosSci
wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych

etapow 1 robot.
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