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Zamość, dnia 18.09.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot.: „Wykonania projektu budowlanego remontu czerpni powietrza przy Budynku Kuchni
(strona południowa) oraz zgodnie z opracowanym projektem wykonanie prac remontowych.”

Nazwy i kody:
• Roboty budowlane  CPV 45000000-7; Roboty budowlane w zakresie budowy placówek
zdrowotnych CPV 45214100-8:
1. Część projektowa – wykonanie Projektu Budowlanego.
Ściany Czerpni powietrza przy budynku Kuchni są w stanie technicznym złym i wymagają
kompleksowego remontu. Zniszczenie ceglanego muru oporowego jest w takim stopniu, że należy
go rozebrać i w jego miejsce wstawić nowy mur oporowy lub wykonać nową ścianę oporową
żelbetową. Proponujemy przyjąć wykonanie nowej ściany oporowej.
Zakres prac projektowych ma obejmować:
• zabezpieczenie ścian i stropów podczas wykonywania remontu,
• wykonanie nowej ściany oporowej,
• reperację ścian i w tunelu komunikacyjnym (od ściany budynku Kuchni do komory czerpni
powietrza) w miejscach spękań,
• reperację tynków  (od ściany budynku Kuchni do komory czerpni powietrza) w miejscach
spękań oraz ich odmalowanie,
• reperację podłoży – posadzki w miejscach spękań,
• pomalowanie  wszystkich powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
• reperacje tynków zewnętrznych oraz stropu przykrywającego komorę,
• konserwację i odnowienie żaluzji metalowych,
• zdjęcie starej opaski odwadniającej,
• wyprofilowanie terenu przy czerpni powietrza,
• wykonanie nowej opaski odwadniającej,
• uporządkowanie terenu wokół czerpni powierza (w zakresie wykonywanego remontu).
Czas wykonania projektu 21 dni od daty podpisania umowy. Uzgodnienia administracyjne –
uzyskanie pozwolenia na budowę 6 tygodni od daty protokólarnego przekazania Projektu
Budowlanego Zamawiającemu.
Projekt Budowlany musi sporządzić i podpisać osoba posiadająca uprawnienia do projektowania
w branży konstrukcyjno – budowlanej.

2. Wykonanie zgodnie z Projektem Budowlanym kompleksowego remontu Czerpni Powietrza
przy Kuchni..
2.1 Kolejność wykonywanych prac i zakres - wytyczne.
Ze względu na możliwość zawalenia  się ściany południowej remont powinien być przeprowadzany
ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń i kolejności wykonania
zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”.
I. W pierwszej kolejności należy (przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań) w celu
wykonania remontu czerpni wykonać od wewnątrz czerpni ostemplowanie ściany ceglanej jako
zabezpieczenie przed jej zawaleniem się oraz częściowe podstemplowanie stropu nad czerpnią.
Ostemplowanie należy wykonać z pali i belek drewnianych (drewno sosnowe) lub deskowań
i stemplowań z już gotowych elementów stosowanych w budownictwie do tego rodzaju prac.
Przybliżona ilość elementów drewnianych:
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− pale drewniane Ø 15 cm dł. 170 cm – 10 szt.
− pale drewniane Ø 15 cm dł. 500 cm – 6 szt.
− belki drewniane 5 cm x 15 cm dł. 340 cm – 5 szt.
− kantówka 5 cm x 10 cm dł. 400 cm – 1 szt.
Materiały pomocnicze: gwoździe 5´ - 2 kg, pręty stalowe Ø 10 dł 30 cm – 10 szt.
Sprzęt: wiertarka udarowa z wiertłem Ø 10, pilarka elektryczna do cięcia drewna.

II. Wykonanie nowej ściany oporowej – podane wartości (są przybliżone) mają posłużyć do
sporządzenia oferty ryczałtowej na kompleksowe wykonanie zadania nr 2.
1. Odkopanie starej ściany ceglanej od strony zewnętrznej (do stanu poniżej podsypki
piaskowej).
2. Odczyszczenie starej  ściny ceglanej z ziemi.
3. Wykonanie deskowania dla nowej ściany oporowej (25 cm od starego muru ceglanego) –
w ilości 12 m² wraz z akcesoriami. Od  naziomu deskowanie zabezpieczyć przed rozsunięciem
stemplami, podpórkami, itp. materiałem będącym w posiadaniu działu, który będzie wykonywał
remont. Od strony starego muru ceglanego zastosować kołki dystansowe dł. 25 cm.
4. Wykonanie ściany oporowej żelbetowej. Na zewnątrz wykonać zbrojenie ściany oporowej -
rozstaw prętów pionowych ok. 15 cm, rozstaw prętów poziomych ok. 26 cm ilość prętów odgiętych
ok. 4 szt., ilość prętów w strefie ścinania po ok. 4 szt po obu stronach ściany. Zbrojenie po
wykonaniu wstawić (dźwigiem lub koparką) w deskowanie tak aby otulina betonowa była 1,5 cm.
Po wlaniu betony zagęścić go wibratorami pogrążalnymi lub betonować warstwami w odstępach
nie dłuższych niż 1 godzina i zagęszczać ręcznie przez ubijanie tyczkami.
Materiał do wykonania:
a) stal do ścian oporowych 34GS (A III)
- Ø 16 dł. 3,15 m – ok. 33 szt.,
- Ø 10 dł. 3,70 m – ok. 13 szt.,
- Ø 10 dł. 5,00 m – ok. 4 szt..
b) drut wiązałkowy – ok. 5 kg,
c) beton (ciężki, żwirowy) C 25/30 półciekły – ok. 3,0 m³.
5. Po wykonaniu nowej ściany oporowej należy wykonać renowację starego muru ceglanego
(odstukanie zniszczonych tynków, odstukanie skorodowanej cegły, odczyszczenie muru,
zaimpregnowanie muru, uzupełnienie ubytków ceglanych i tynku, itp. roboty renowacyjne).
6. Po ok. 2 tygodniach usunąć zewnętrzne i wewnętrzne deskowanie i stemplowanie w czerpni.
Po usunięciu deskowania wykop zasypać piaskiem (piasek zagęszczać co 40 cm).
7. Wykonać malowanie wewnątrz czerpni farbami lateksowymi.
8. Wykonać naprawy z zewnątrz czerpni (spoinowanie rys oraz naprawy tynków).
9. Wykonać nową opaskę odprowadzającą wody opadowe.
10. Materiały do wykonania od pkt. 5 do pkt. 9:
- gotowa zaprawa tynkarska – ok. 100 kg,
- impregnat do wzmacniania starych murów ceglanych – ok. 20 l,
- cegła palona pełna kl 100 – ok. 100 szt.,
- asfaltowa masa izolacyjna dla ścian oporowych (półciekła) – ok. 50 kg.,
- farba lateksowa biała – ok 10 l.
      11. Teren wokół czerpni wyprofilować i uporządkować.
      12. Wszystkie odpady związane z wykonywanym remontem usunąć z terenu szpitala.
W załączeniu istniejąca dokumentacja budowlana Czerpni Powietrza przy Kuchni.
1. Przekrój pionowy. 2. Rzut poziomy (3 szt.). 3. Rzut wlotu czerpni.
3. Warunki Zamawiającego do Zadania nr 2.
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Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1409,
z 2014 r., poz 40, 768, 822 z późn. zm).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1129)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:
Realizacja zadania została  uwzględniona  w  planie  finansowym  Zamawiającego i środki na ten
cel  zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala.
• Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń itp. powinna obejmować cały
zakres realizowanego zadania.
• Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać
obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane
i normy.
• Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
• Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie
z obowiązującymi normami.
• Okres gwarancji na roboty, użyte materiały, urządzenia i osprzęt minimum 36 miesięcy.
• Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, że czerpnia podczas remontu musi cały czas
pracować.
• Prace podstawowe będą realizowane na podstawie Decyzji - Pozwolenia na budowę, która
zostanie przekazanie Wykonawcy robót przy Protokóle wprowadzenia na budowę.
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• Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.
• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa
budowlanego, polskimi normami,  przepisami B.H.P. i p.poż.
• Wszystkie prace (roboty) wyburzeniowe należy wykonywać zgodnie z zapisem
dokumentacji projektowej - konstrukcyjnej.
• Płatność w ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury.
• Inspektor Nadzoru inż. Ryszard Władyga.
• Wymagane doświadczenie – referencje z wykonanych (minimum) 3 zadania dla Służby
Zdrowia o podobnym zakresie zadaniowym.
• Cena umowna musi uwzględniać także wszystkie koszty towarzyszące związane z realizacją
przedmiotu zamówienia takie jak : - koszty organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy -
koszty sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów (protokóły
z pomiarów, z badań, koniecznych do odbioru robót zgodnie z obowiązującym Prawem
Budowlanym.
• Wycenę ofertową należy sporządzić jako uproszczoną.

- Oferta musi zawierać:
- Stronę główną, na której powinna być cena netto, VAT oraz cena brutto, osoba 
sporządzająca wycenę, data.
- Oddzielną cenę na wykonanie projektu  i na wykonanie robót remontowych oraz.

• Planowany termin przeprowadzenia remontu:  od  15.10.2015 r. do 05.01. 2016r.

Osoby do kontaktów w Dziale Obsługi Technicznej:
- Tel. Kancelaria Szpitala : 84 677 3333; fax: 84 638 6669
- Branża konstrukcyjno – budowlana: inż. Ryszard Władyga, Jadwiga Derencz –84 677 3250;
   84 677 38 99

Załączniki:
Zał Nr 1 Czerpnia powietrza – rzut poziomy - rys. 1
Zał nr 2 Czerpnia powietrza – rzut poziomy – rys. 2
Zał Nr 3 Czerpnia powietrza– przekrój pionowy
Zał Nr 4 Czerpnia powietrza - rzut wlotu czerpni


