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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

, ) ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE
CZESC OGOLNA

»lermomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawla II w
Zamosciu obiektow technicznych, medycznych budynku: agregatorni, chtodnictwa, kuchni, patomorfologii,
warsztatow”

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki im. Papieza Jana Pawta 11 w Zamosciu, Al. Jana
Pawta I1 10, 22-400 Zamos¢

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, a nastgpnie odbioru
wszelkich robot zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

Zakres Robdt objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogdlnobudowlane, w ramach ktorych planuje si¢ m.in.:
* Roboty rozbiérkowe i demontazowe,
* Izolacja $cian fundamentowych i cokotu
* Roboty wykonczeniowe, tynki
* Stolarka okienna, drzwiowa.
* Wykonanie elewacji.
* Ocieplenie stropodachu
* Roboty uzupetiajace, elementy kowalsko — $lusarskie
* Elementy zewngtrzne

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Niezaleznie od robot podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie konieczno$¢
wykonania robdt tymczasowych i towarzyszacych. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji
lokalnej, do§wiadczenia, wtasnych mozliwos$ci sprzetowych itp. powinni przewidzie¢ i uwzgledni¢ w
swoich ofertach wszystkie te prace, tj. rowniez te, ktérych nie opisano odrgbnie, a ktore mogltyby mieé
wplyw na koszt i termin realizacji niniejszej inwestycji.

1.4.1. Robotami tymczasowymi bedg m.in.:

- wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy,

- wykonywanie podtaczen medialnych na potrzeby budowy,
- wykonywanie rusztowan i ich uziemienie,

- wykonywanie szalunkdéw, montaz rynny do gruzu

- montaz dzwigdéw, podnosnikow itp.

1.4.2. Pracami towarzyszacymi begdg inne prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do

1.5.

1.6.

robot tymczasowych, w tym:
- tyczenie,
- sprzatanie,
- proby i pomiary,
- kompletowanie dokumentow, - szkolenie personelu.

Informacja o terenie budowy

Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejacego.
Oferentom zaleca si¢ zapoznanie si¢ zard6wno z dokumentacja projektowa jak tez z miejscem przysztej
budowy, w celu oceny czy w tzw. migdzyczasie stan istniejacy nie ulegt zmianie. Niedokonanie wizji
lokalnej nie wyklucza Oferenta z udzialu w przetargu, ale jednocze$nie nie bgdzie mogto by¢ podstawa
do uznania jakichkolwiek roszczen.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Ilekro¢ pojawia¢ sie beda ponizsze okreslenia, nalezy je rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktoérego nie
okreslono stosownej normy, potwierdzajaca jego przydatno$¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego
zastosowania w budownictwie,

* autor projektu — ZDI Sp. z o0.0.,

* BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

* BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy,
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* budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu i czasie,

* budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obicktem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa,

budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie
wykonanej przez t¢ jednostke ocenie, potwierdzajacy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi
odpowiednich norm lub aprobaty technicznej,

deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy o$wiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrob
jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodno$ci powinny
by¢ poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli wynika to z odrgbnych przepiséw uzyskaé certyfikat
zgodnos$ci. Na wyroby posiadajace deklaracj¢ zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE.

jego zgodno$¢ z odpowiednia normg Iub aprobatg techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

dokumentacja - nalezy przez to rozumie¢ ogét dokumentéow zwigzanych z inwestycja,

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki
1 opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji metoda
montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacja projektowa — zbior opracowan wykonanych przez Projektanta,

dokumentacja powykonawcza — czarno-biala kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami
dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa (montazowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu pojazdow
obshugujacych roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,

dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot,

etap — wymierna cz¢$¢ budowy, zdolna do spetniania przewidzianych funkcji technicznouzytkowych i
mozliwa do oceny i ewentualnego odbioru,

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac
budowlanych,

grupy, klasy i1 kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram - zestawienie okresow wykonywania poszczegolnych etapow budowy,

informacja BiOZ — opracowanie informujace o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na
podstawie ktorego przygotowywany jest plan BiOZ,

Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania
stanowiska w sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu lub bezposrednio przez Zamawiajacego, do
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawc¢ ds. ppoz. na
zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujace dobdr i rozmieszczenie srodkow ppoz. i znakow
informacyjnych, a takze opisujace sposob postgpowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze
schematem drog ewakuacyjnych wigcznie,

instrukcja obshugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub
dostawce urzadzenia lub maszyny, okreslajace rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja obstugi bedzie réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
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Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktorej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢
Zamawiajacego, albo petic jego obowiazki samodzielnie,

inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu okreslonego w pkt. 1.1.

istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego,

Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzone prace budowlane,

kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatagcznikami, pomi¢dzy Generalnym Wykonawca, a
Zamawiajacym na realizacj¢ inwestycji,

kosztorys ,,$lepy” - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem),

ksigga (rejestr) obmiardow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
irobot.

materiaty — patrz wyroby budowlane,

norma - dokument bgdacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke
normalizacyjng i powszechnie dostepny. Stosowanie si¢ do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma
zostata przywotana w dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy
staja si¢ obowigzkowe,

norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN)

norma polska — PN — dokument o zasiggu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i
oznaczony, na zasadzie wytacznosci - symbolem PN,

norma polska przenoszaca norm¢ zharmonizowana — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy
norm¢ zharmonizowang na zasi¢g krajowy,

norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie” (EN) Iub
»dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajacy charakteru normy, dopoki nie zostanie opublikowany w
Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo
cztonkowskie Unii Europejskiej,

obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt malej architektury wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu,

obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku,

obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, n.p.: obiekty kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia
namiotowe itp.,

obszar oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym, na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie dzialajaca pod firma majaca odpowiednie uprawnienia,
doswiadczenie, potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu na wybor wykonawcey prac
budowlanych,

oferta Wykonawcy — oferta jaka w przetargu na wybor Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent,

organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),

plac budowy — dziatka lub dziatki, co do ktérych Inwestor posiada tytul prawny pozwalajacy na
wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizacj¢ inwestycji,

plan BiOZ — opracowanie informujace o realnych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania,

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujacy si¢ ponizej robdt budowlanych,

polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a takze nakazy i zakazy przedstawicieli organow
kontrolujacych budowe, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
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* prace budowlane — patrz roboty budowlane,
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,
projekt — patrz dokumentacja projektowa,
projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gtownie celom formalno-prawnym zwiazanym
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajacy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i
decyzje administracyjne,
projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupelniajgce i uszczegdtawiajace zatozenia przyjete w
Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu doktadnosci niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez
Oferentow,
projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajace i uszczegotawiajace Projekt Wykonawczy, zawierajace
rysunki detali, opracowane w takim stopniu doktadno$ci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i
sprawnag realizacje robot budowlanych,
projekt montazowy — zestawienie elementow skladowych i opis sposobu montazu elementéw
przygotowywanych niezaleznie od budowy,
Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ prawng lub fizyczna, wzglednie zespdt osob bioracy udziat
w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu,
przebudowa - wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dlugos$¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji,
przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,
przetarg — procedura wytonienia sposréod Oferentow przysztego Generalnego Wykonawcy prac
budowlanych,
recycling - odzysk, ktory polega na powtdrnym przetwarzaniu substancji lub materialow zawartych w
odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu o przeznaczeniu
pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny, z wyjatkiem odzysku energii,
rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych,
remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
roboty — patrz roboty budowlane,
roboty budowlane — prace polegajace na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu,
nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego,
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilosci 1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia,
roboty zabezpieczajace — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementow lub catej budowy
do czasu podjgcia ostatecznych decyzji,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) lub w skrocie specyfikacja techniczna ( ST
) — opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu
1 jakosci wykonania robot, w zakresie wlasciwosci wyrobow budowlanych, sposobu wykonania robot oraz
oceny prawidtowosci wykonania.
teren budowy - przestrzen, w obrebie ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez zaplecze budowy,
teren zamknigty - nalezy przez to rozumie¢ teren, o ktorym mowa w odrebnych przepisach,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty
kontenerowe, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
* umowa — patrz kontrakt,
* urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach,
aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych,

ustawa — aktualna (obowiazujaca) ustawa ,.Brawo Budowlane”,

wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wlasciwe do
rozpatrzenia danej sprawy, w szczegolnosci przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i
organy specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wspolny stownik zaméwien — Unijny system klasyfikacji produktow, ustug i robot, oparty na kodach CPV,
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac,
wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna dzialajagca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego
koszt i odpowiedzialno$¢,

zadanie budowlane - czg¢$¢ inwestycji, stanowigca odrgbnag calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze
polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wylonienia Generalnego Wykonawcy i
podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiajacy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to
nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

zgodno$¢ robot — realizacja w pelni odzwierciedlajaca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie
odbiegajaca od nich z dopuszczalng w STWiOR tolerancja, a jesli tolerancja nie zostata okreslona, w
przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

znak B — oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzajace ze dany produkt przeszedt pozytywna kontrole
niezaleznej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikujacej, w ramach dobrowolnej certyfikacji
wyrobow zglaszanych przez producentéw. Wyréb oznaczony tym znakiem to wyrdb bezpieczny w
uzytkowaniu, nowoczesny, przyjazny srodowisku naturalnemu, wzbudzajacy zaufanie odbiorcy,

znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majace forme¢ deklaracji
producenta, ze dany wyrob spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia" Unii Europejskiej
(UE). Dyrektywy te dotycza zagadnien zwiazanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i
ochrong srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktore producent powinien wykry¢ i wyeliminowaé. Zatem,
producent oznaczajac swoj produkt znakiem CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest
szkodliwy dla $rodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach
wytwarzania,

Podwykonawcy

Jezeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawcoéw, to moga oni wejs¢ na plac budowy dopiero po akceptacji
Inzyniera. Generalny Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawcoéw przedstawi¢ ich liste i uzyskaé
zgode Inzyniera na ich zatrudnienie, chyba ze kontrakt przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie uméw z podwykonawcami i na biezaco dostarczat bedzie kopie faktur i dowody
terminowej ich zaptaty. Generalny Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za rozliczenie si¢ ze swoimi
podwykonawcami. W przypadku naleznego, a niewyptaconego wynagrodzenia Zamawiajacy bedzie miat
prawo (ale nie obowigzek) wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy, obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

Koordynacja

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacji. Odpowiada on rowniez za

to, aby z cato$ciag dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem robot, zapoznali si¢
wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub wytyczne jednego zespotu, moga mie¢ bowiem ogromne
znaczenie dla dziatan lub zaniechan innych.

Generalny Wykonawca powinien ustali¢ zasady wspotpracy wszystkich swoich pracownikow i
Podwykonawcow. Generalny Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejnosci prac i zasad wykonywania
elementdw wspolnych dla réznych rodzajéw robot. Np. montujac instalacje do stropu nalezy zacza¢ od
instalacji najwyzej potozonej i stopniowo przechodzi¢ nizej, wstrzymujac, jesli jest taka potrzeba, montaz
poszczegolnych instalacji, do czasu ukonczenia montazu innych, na tym samym poziomie.

Dokumentacja
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W ramach przetargu Oferentom udostepniona bedzie decyzja o pozwoleniu na budowg wraz ze stanowigcym
do niej zatacznik projektem budowlanym i informacja BiOZ, komplet specyfikacji technicznych i jesli byt
wykonywany, komplet projektoéw wykonawczych. Jesli oferencie nie otrzymaja projektu wykonawczego,
to w ofercie uwzglednia koniecznos¢ jego wykonania i uzgodnienia z Projektantem. Jesli Zamawiajacy tak
zadecyduje, to Oferenci otrzymaja rowniez przedmiary robdt. Przedmiar nalezy traktowac jako materiat
pogladowy dla Zamawiajacego, ktéry moze chcie¢ zna¢ koszty poszczegdlnych pozycji. Przedmiaru w
zadnym wypadku nie nalezy traktowac jako petlnego zakresu prac do wyceny. Oferta powinna bowiem
odzwierciedla¢ koszt i termin realizacji inwestycji okreslonej projektem i specyfikacjg techniczng. Oferenci
bezwzglednie powinni zapoznac si¢ z otrzymanymi materiatami, a wszelkie watpliwos$ci lub uwagi wyjasnic
jeszcze na etapie przetargu, gdyz ewentualne niejednoznacznosci bgda interpretowane na korzys$c
Zamawiajacego. Zlozenie oferty w ramach niniejszego przetargu réwnoznaczne jest z przyjeciem
otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji bez uwag.

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedmiotu
zamoOwienia i na tyle szczeg6towe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawce dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a
nastgpnie przedtozona bedzie Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przygotowanie przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentéw nie bedzie miato wptywu na kwote
kontraktu, a wszelkie wynikajace z nich koszty ponoszone b¢da wylacznie przez Wykonawce.

1.10.1. Dokumenty niezbedne przed przystapieniem do prac:

* harmonogram robot i finansowania (jesli nie byt czgécia kontraktu),
* program zapewnienia jakosci (PZJ),

* plan gospodarki odpadami,

* plan BiOZ,

* projekt organizacji Placu Budowy,

* projekt tymczasowej organizacji ruchu- w razie potrzeby.,

1.10.2. Dokumenty niezb¢dne w trakcie trwania budowy:

* projekty wykonawcze (jesli nie byty przekazane przez Zamawiajacego),
* projekty warsztatowe,

* projekty montazowe,

* projekty robot tymczasowych (projekty rusztowan, szalunkow, itp.)

1.10.3. Dokumenty niezbg¢dne po zakonczeniu budowy:

* dokumentacja powykonawcza,

* instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

* instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow robot, wlaczajac w to urzadzenia i systemy, a
takze programy komputerowe.

1.10.4. Ponadto Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedng liczbe:

1.1
1.1

1.1

- dziennikow budowy,
- dziennik6w montazu,
- ksigzek obmiaru,

- tablic informacyjnych

1. Teren budowy

1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac
budowy, decyzje o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacj¢ projektowa, a takze informacj¢ BiOZ i
komplet specyfikacji technicznych. Kopia mapy zasadniczej i kopie wszelkich warunkéw, uzgodnien,
postanowien i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg wpigte beda
do projektu budowlanego.

Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy i
przekazanych dokumentow.

1.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
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Od chwili przekazania placu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu przyjecia robot,
na Wykonawcy spoczywaé bedzie odpowiedzialno$é za wszelkie czynnosci badz zaniedbania zwigzane z
budowa. Na czas wykonywania robét budowlanych Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zadaszenia
chodnikoéw, zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnalizacje regulujaca ruch itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ludzi i mienia. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Jezeli teren, na ktorym wykonywane beda
roboty nie moze by¢ z jaki§ wzgledow ogrodzony, Wykonawca na swdj koszt zapewni jego staty dozor.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i b¢dzie zawierata informacje dotyczace
kontraktu. Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Na czas budowy nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokosci nie
mniejszej niz 2m tablice informacyjng, zawierajacg m.in. numery telefonow alarmowych oraz ogloszenie
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajace dane n.t. przewidywanego terminu rozpoczecia i
zakonczenia wykonywania robot budowlanych, maksymalnej liczby pracownikéw zatrudnionych na
budowie w poszczegdlnych okresach, oraz informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.11.3. Zaplecze Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiagzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla osob i
mienia na placu budowy, a takze niezbedne pomieszczenia sanitarne i socjalne.
Ponadto Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenia umozliwiajagce odbywanie si¢ spotkan
roboczych, tj. co najmniej jedno pomieszczenie, wyposazone w stot konferencyjny i min. 10 krzeset oraz
miejsce dla sekretarza z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft
Office drukarki A4 i A3. Pomieszczenie to powinno by¢ zamykane i mozliwie wyciszone (oddalone od
innych glosnych stref budowy). Wszystkie pomieszczenia uzytkowe beda miaty niezbedna instalacje
elektryczng i oswietleniowg oraz grzewcza, a pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodna i kanalizacyjna.
1.11.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel byt odpowiednio przeszkolony,
stosowat si¢ do przepisow BHP i nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrocenie uwagi przez
Inzyniera na lamanie powyzszych przepiséw moze by¢ podstawa do nalozenia na Wykonawce kary
finansowej. Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz ja wizytujacych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa okreslonych powyzej,
sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

1.11.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, zalecen i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymogdéw prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub technologii oraz korzystania z cudzej wlasnosci intelektualnej (w tym na wszystkich znanych
polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach
pokrewnych). W zwigzku z tym Wykonawca w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie licencji, zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.11.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem plan gospodarki odpadami w okresie trwania budowy
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oraz bedzie dysponowaé¢ umowa na ich wywoz i sktadowanie. Plan gospodarki odpadami powinien
uwzglednia¢ rowniez przemieszczanie mas ziemnych w obregbie budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie niezb¢dne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy, w tym: opracuje i uzgodni operat wodno-prawny
w przypadku przepompowywania wody z wykopow, opracuje i uzgodni raport wplywu na srodowisko
w przypadku stosowania maszyn i urzadzen powodujgcych nadmierng emisj¢ gazéw pytow lub hatasu,

C) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, zapylenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miatl szczegolny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem gleby oraz zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi, smarami itp.
uszkodzeniem istniejacej zieleni wysokiej i krzewow,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

3. wykonywanie wszystkich hatasliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach.

1.11.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot przez niego albo jego podwykonawcow.

1.11.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen nad, na i pod powierzchnig ziemi, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od wlascicieli tych instalacji potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i urzadzen na Placu
Budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na, nad i pod powierzchnig ziemi, nawet je$li nie byly one wskazane w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, ktore moga by¢ konieczne w zwiazku z przetozeniem
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli tych instalacji i
urzadzen o zamiarze rozpoczgcia tych Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku gdy w obrebie budowy znalaztyby si¢ obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, Wykonawca
zapewni ich ochrong, a zniszczone odtworzy lub naprawi na wlasny koszt.

1.11.9. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrong Roboét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Roboét od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Koncowego Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do chwili wystawienia przez
Inzyniera $wiadectwa Przejecia Koncowego Robot.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte utrzymanie.
W takim przypadku na polecenie Inzyniera Wykonawca powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz w ciagu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.11.10 Ubezpieczenia
Wykonawca w trakcie kontraktu zobowiazany jest wykupic¢ ubezpieczenie:
- ochrony cywilnej (OC) i nastgpstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) — zarowno bezposrednio dla
siebie jaki i swoich podwykonawcow,
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- prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzen losowych. Wysoko$¢ ubezpieczenia nalezy
uaktualnia¢ stosownie do postgpu robdt (nie moze by¢ mniejsza niz aktualna warto§¢ budowy)
- kontraktowe — dotyczace jakosci i terminu wykonania budowy. Szczegoty tego ubezpieczenia powinny
si¢ znalez¢ w kontrakcie.
Wszelkie polisy zabezpieczone beda cesjg na rzecz Zamawiajacego.

1.12. Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy stanowi urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawierac¢
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc
miedzy nimi, w celu uniemozliwienia wprowadzania pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byé¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zarowno przez Wykonawce jak i Nadzor.

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy byty na biezgco
przedstawiane do wiadomosci Nadzoru. Niezaleznie od tego, informacja o poczynionych wpisach do
dziennika budowy musi trafi¢ do wiadomosci 0séb, ktérych moga bezposrednio dotyczy¢.

Kierownik budowy potwierdza¢ bedzie przyjecie polecenia wpisanego do dziennika budowy, ewentualnie
rzeczowo si¢ do niego odniesie.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbg¢dna liczbe:
* dziennikéw budowy;

* ksigzek obmiaru;

* tablic informacyjnych.

1.12.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentow wyszczegolnionych powyzej, dokumentami budowy beda tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) pozwolenie na budowe;
C) protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
€) polecenia inspektora nadzoru oraz protokoly ze spotkan i narad na budowie, f) protokoty odbioru robot,
g) opinie ekspertow i konsultantow,
h) korespondencja dotyczaca budowy.

1.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie budowy, we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bgda niezwtocznie dostgpne
do wgladu dla inspektorow kontrolujacych budowe w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.12.4. Harmonogram robot i finansowania

W pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Nadzorowi harmonogram
robot i finansowania. Harmonogram ten, przy uwzglednieniu rozwigzan wynikajacych z dokumentacji
projektowe;j i jako$ci robot okreslonej w specyfikacji, a takze przy uwzglednieniu wiasciwej kolejnosci i
sposobu realizacji robot i mozliwosci przerobowych Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, winien zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreSlonym w kontrakcie. Dopiero po
akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram robdt i platnosci,
stanowigcy uszczegolowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujacy w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram ten w
miar¢ postgpu robot bedzie potwierdzany przez Inzyniera, badz aktualizowany przez Wykonawceg, z tym,
ze aktualizacja bedzie obowiazujaca dopiero po zatwierdzeniu jej przez Nadzor.
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Modyfikacja harmonogramu mozliwa bedzie tylko i wylacznie, gdy bedzie to wynika¢ z koniecznosci
i mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

1.12.5. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegoly swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows i
ST.

1.12.6. Dokumentacja powykonawcza

Uznaje sig, ze za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny bgdzie Wykonawca, ktory
powinien powierzy¢ to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja powykonawcza powinna powstawac na biezaco. W tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno
- biatg kopie projektu, na ktorej zaznaczat bedzie kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany. Kopia ta bedzie zawsze dostgpna dla Nadzoru i/lub Projektanta. Po
zakonczeniu wszelkich robot budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie
przekazana Zamawiajacemu.

1.12.7. Instrukcja uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) urzadzen

2.1.

Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (czgsciowego lub koncowego)
kompletna instrukcj¢ w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani przez
Wykonawce producenci i / lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w ofercie
Wykonawcy.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

WYROBY BUDOWLANE

Uwagi ogodlne

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje uzy¢ do budowy musza by¢ nowe, pelnowartosciowe, zdatne
do uzycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, wzglgdnie rownowazne do tych przywotanych
Dokumentacjg Projektowa.
Materialy dla ktorych odpowiednie przepisy lub normy przewiduja obowiazek posiadania za§wiadczenia o
jakosci, deklaracji zgodnosci lub atestu, musza by¢ zaopatrzone przez ich producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Zgodno$¢ wyrobdéw budowlanych z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng Wtasciwosci

wyrobow budowlanych okre§lone w dokumentacji projektowej sg uwazane za wartosci docelowe i
niezmienne, zwlaszcza niedopuszczalne bedzie:

*  zmiana wymiardw i to zar6wno jako zmniejszenie jak i zwigkszenie,

*  zwigkszenie wagi, zmiana parametréw cieplnych i innych na mniej korzystne

* zwigkszenie zapotrzebowania (np. na energi¢ elektryczna, ciepto, wodg itp.)

* zmniejszenie wydajnosci (np. strumienia §wietlnego dla opraw oswietleniowych, sprezu dla

wentylatorow, mocy dla grzejnikow itp.)

Jesli poszczegodlne specyfikacje techniczne dopuszczaja jakie$ jasno okreslone (wymierne) tolerancje, to
powyzsze zasady obowiazujg z uwzglednieniem tych tolerancji. Od powyzszych zasad mozliwe jest rowniez
indywidualne odstgpstwo w zakresie dokonanych uzgodnien z Projektantem, z tym, ze odstgpstwo takie
moze wowczas wymagaé opracowania alternatywnego projektu, z ktérego wynikaé¢ bedzie np. zgoda na
zmniejszenie wydajnosci, ale kosztem zwigkszenia ilosci. Koszty zar6wno opracowania zamiennego
projektu, jak tez wszelkich konsekwencji z tego ptynacych obcigzaja w catosci Wykonawce. Ponadto,
niezaleznie od opinii Projektanta na rozwiazanie takie musi wydac zgod¢ Inzynier Kontraktu.

Poza wyrobami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania wyrobow
roéwnowaznych, pod warunkiem jednak, ze uzyska od Projektanta potwierdzenie, Ze proponowany przez
niego wyrob jest rownowazny w stosunku do wyrobu okre$lonego w dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z dokumentow beda obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
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byly w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczeg6lnymi dokumentami Nadzor
bedzie mial prawo interpretacji na korzy$¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie mogl tez
wykorzystywa¢ ewentualnych brakujacych informacji.

2.3. Zrodta uzyskiwania wyrobow budowlanych

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wszystkie materialty przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do zainstalowania w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego
przewidywanego do wykonania robdt budowlanych kierownik przedlozy szczegétows informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobow budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajacym ich
stosowanie w budownictwie do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Dotyczy to zarowno materiatow jak i
urzadzen. Wykonawca odpowiada za ilos¢ i jako$¢ materiatow lokalnych i ponosi takze wszystkie koszty
ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.

Kontrola wyrobéw budowlanych (materiatow) i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe wyroby, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych.

Szczegdltowy sposdb prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

Deklaracje zgodno$ci wyrobéw budowlanych i atesty.
Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budow¢ musi posiada¢ wydane przez jej producenta
deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom projektu
Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne z projektem budowlanym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz oferta musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawceg z placu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i tymczasowo
sktadowane, byly odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, ale réwniez ich
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Wyroby, dla ktérych ich
producent zalecit konkretne warunki przechowywania, powinny by¢ przechowywane doktadnie w takich
warunkach. W przypadku gdy producent kategorycznie wykluczyl przechowywanie wyrobow w
okreslonych warunkach, niezastosowanie si¢ do tych wytycznych dyskwalifikowaé bedzie te wyroby do
dalszego uzycia. Dla pozostatych wyrobow Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich wlasciwosci i
jakos¢ nie ulegty pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo
sktadowane beda w kazdej chwili dostepne dla Inzyniera do przeprowadzenia inspekcji. Obiekty i tereny
przeznaczone do przechowywania i skladowania wyrobdw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub
poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

SPRZET i MASZYNY

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot musi dysponowac odpowiednim sprzetem i maszynami, w ilosci i
o wydajnosci gwarantujacej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w
harmonogramie. Oznacza to, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego wlascicielem, musi mie¢
wczesniej podpisane umowy, gwarantujagce mu najem, dzierzawe lub inny sposdb uzyczenia.

Sprzet i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do robdt, nie musi by¢ nowy, ale musi by¢ w
dobrym stanie technicznym i spelnia¢ wszelkie przepisy dotyczace uzytkowania, nie moze negatywnie
oddziatywaé¢ na srodowisko (ponad dopuszczalne wartosci), ani powodowaé zniszczen wczesniej
wykonanych robét. Tam gdzie jest to wymagane odrgbnymi przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu, kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie maszyn i innego sprz¢tu zmechanizowanego
do uzytkowania. Uzywany przez Wykonawce sprzet i maszyny beda zgodne z przygotowanym przez

Poza powyzszym, Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowigzany jest do zapewnienia
przez caly okres budowy, serwisu sprzgtu i maszyn oraz statej kontroli nad jego uzytkowaniem, przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obstugujacy sprzet i maszyny beda odpowiednio
przeszkoleni.
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5.2.

5.3.

SRODKI TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na przewozone wyroby budowlane i §rodowisko.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowa,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i Europejskimi normami, sztuka
budowlang i zasadami bezpieczenstwa oraz poleceniami Inzyniera i inspektorow nadzoru, a takze za
nalezyta jako§¢ wykonywanych robot i zastosowanych wyrobow budowlanych, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i za ich prowadzenie w sposob zgodny z wymogami specyfikacji i PZJ.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy doktadne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie wszystkich elementow
robot. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie oznaczenie wykonanych pomiarow. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne beda
odchylenia jedynie w przedziatach tolerancji okreslonych w poszczegdlnych specyfikacjach szczegotowych.
W przypadku stwierdzenia odchylek przekraczajacych dopuszczalne warto$ci, Wykonawca na wlasny koszt
dokona odpowiednich poprawek, a dziatania te nie wptyna na harmonogram robét.

Decyzje Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Organizacja miejsca pracy

Przed przystapieniem do zasadniczych prac, z rejonu robot nalezy usunaé¢ wszelkiego rodzaju elementy
stwarzajace zagrozenie i uprzatnac, jesli zanieczyszczenia moga mie¢ wptyw na jakos$¢ robot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu cato$ci prac, rejon robot nalezy uprzatngé ze
wszelkiego rodzaju odpadow, mogacych stworzy¢ zagrozenie, a uzywany sprzet i urzadzenia odpowiednio
zabezpieczy¢.

Montaz rusztowan ramowych

Montaz rusztowan powinien by¢ zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi. Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem 0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano —
montazowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy
ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci budowli. Nie wolno montowaé
ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajacego dobra widoczno$¢, w czasie
gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.
Podktady nalezy uklada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposob
zabezpieczajacy docisk do podtoza cala dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu powinno
by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu
wzdluz rusztowania wigkszym niz 10%, nalezy wykona¢ tarasy, ktorych szeroko§¢ powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8 m. Do wykonywania rusztowania warszawskiego uzywa si¢ ramek z rur typu Warszawa.
Rusztowanie sklada si¢ z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyzulcoOw , porgczy i podstawek (lub kotek
jezdnych), pomostow komunikacyjnych i roboczych. Rusztowanie moze by¢ ustawiane na podstawach jako
state lub na koltkach jako przesuwne. Montaz rusztowania polega na naktadaniu na siebie na przemian
rownoleglych par ram. Dla zabezpieczenia wymaganej sztywnosci zaklada si¢ kilka sekcji krzyzulcow.
Montaz rusztowan odbywa si¢ bardzo szybko, moze je wykona¢ jeden lub dwoch robotnikéw. W ten sam
sposob odbywa si¢ demontaz, rozbierajac ramke po ramce. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny
mie¢ szer. nie mniejsza niz lm i by¢ zabezpieczone porgcza gtdowna umocowang na wys. 1,10 m i porgcza
posrednig umocowana na wys. 0,15 m. Pomosty nalezy uktada¢ z inwentaryzowanych ptyt pomostowych
na poprzecznicach w sposob ciggly. Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.
Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.
Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo. Rusztowania przy$cienne muszg by¢
kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna by¢ taka, aby sila przenoszona przez jedna kotew nie byta
mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na calej powierzchni
rusztowania, a odleglo$¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0
m. Kotwy powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio
osadzone w $cianie kotki drewniane na glgbokos¢ co najmniej 150 mm. Ciggna wykonane z drutu stalowego
powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach
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5.4.

5.6.

6.1.

oraz miejscach przejazdu i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod
katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu. Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu
montowanego lub demontowanego rusztowania muszg by¢ wylaczone spod napigcia na okres prac
montazowych. Zaroéwno koszt samych rusztowan, wszelkie prace zwigzane z ich ustawieniem i pézniejszym
demontazem, jak tez inne koszty zwigzane z rusztowaniami obciazaja w cato$ci Generalnego Wykonawce.
Generalny Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie chcial korzysta¢ z
rusztowan, uwzgledniajac warunki klimatyczne panujace w danym rejonie.

Montaz szalunkow

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukceji pod
wplywem ci¢zaru ulozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢
i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-B-03200:1990. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem §wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe, ktore podlegaja wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow musza mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$¢. Lby $rub i nitow powinny by¢
zagltebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkow i mozliwos¢ ich
usunigcia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten
sposob, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni
betonu). Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ cigte pod katem 45° za pomocg listwy trojkatnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania
deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora. Wnetrze szalunkoéw powinno by¢ pokryte lekkim
czystym olejem parafinowym , ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan,

5.5. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione cho¢by w jednym z dokumentow beda obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami Nadzor
bedzie miat prawo interpretacji na korzy$¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie mogl tez
wykorzystywa¢ ewentualnych brakéw w dokumentacji. W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inzynier
Kontraktu zwrdci si¢ do odpowiedniej jednostki o wyjasnienie lub dostarczenie brakujacych dokumentow,
a Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca bedzie miat obowiazek wykonania wszystkich prac
zgodnie z dokumentacja, w tym rOwniez stosowania proceséw technologicznych zgodnych z dokumentacja,
ewentualnie rownowaznych. O rownowaznosci decydowac bedzie Projektant, po otrzymaniu od
Wykonawcy pisemnego wniosku w tej sprawie, z dotagczonym w formie tabelarycznej zestawieniem
poréwnawczym wilasciwosci zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako zamiennik.

Szkolenie personelu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie obstugi,
eksploatacji 1 konserwacji wykonanych przez siebie robot i zainstalowanych urzadzen.

KONTROLA i BADANIA

Ogodlne zasady kontroli
Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakosci zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialdow oraz jako$ci wykonania robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za pelng i prawidlowa kontrol¢ wyroboéw budowlanych i jakos$¢
robot prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci
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6.2.

6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

Nadzo6r moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajagcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobow
budowlanych oraz roboét z czestotliwos$cia zapewniajacg potwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak bedzie wyraznych zalecen Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie robot.

Pobieranie probek
Probki do badan bedg pobierane zgodnie wymogami norm przywolanych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, a w przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z normami, ktoére w
sposob obiektywny mozna uzna¢ za adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi
jednostek badawczych, wzglgdnie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo Niezaleznie od tego inspektor nadzoru musi miec
zapewniong niczym nieograniczong mozliwos¢ pobierania wtasnych probek.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary, o ktorych mowa w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, beda
przeprowadzone zgodnie wymogami przywotanych w nich norm, a w przypadku gdy konkretna norma nie
zostata przywolana, zgodnie z normami, ktére w sposob obiektywny mozna uzna¢ za adekwatne, a gdy
norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, wzglednie innymi procedurami,
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi inspektora nadzoru o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich
wykonaniu przekaze jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie
zapewnienia jakoSci, kopie raportow z wynikami tych badan i pomiarow. Wyniki beda przekazywane na
formularzach wedhug przygotowanego przez Inzyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego
zaaprobowanych. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ przyjetych prze Wykonawee wyrobdw z wymaganiami specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikoéw badan. Do prac budowlanych beda
mogly by¢ uzyte wylacznie te wyroby, ktére uzyskaly pozytywne wyniki badan i zostaty zaakceptowane
przez Nadzor.
Bledy, wady, uszkodzenia
Wszelkie stwierdzone btedy, wady i uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zglaszane inspektorowi
nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ odnoscie ich dalszej przydatnosci do robot.
Wykonawca w pelni odpowiada za uzycie niepelnowartosciowych wyrobow bez pisemnej zgody Nadzoru,
wlaczajac w to mozliwosc¢ rozbiodrki obiektow lub elementéw powstatych z uzyciem wadliwych wyrobow.

Btledy i wady powstate przy produkcji
Elementy wadliwie wyprodukowane i niepetnowarto$ciowe nie mogg by¢ uzyte do budowy i powinny by¢
bezzwlocznie wymienione na pelnowartosciowe.

Uszkodzenia powstate w wyniku transportu i sktadowania
Wszelkie wyroby, ktorym przed wbudowaniem minat okres przydatnosci do uzycia, nie moga by¢ uzyte do
robot i musza by¢ bezzwlocznie usunigte z terenu budowy i przekazane do utylizacji. Podobnie nalezy
uczyni¢ z wyrobami, ktore zostaty uszkodzone w transporcie, albo ktore przechowywane byty w warunkach,
ktore ich producent okreslit jako niedopuszczalne. Dla wyrobow, ktore przechowywane byty w warunkach
dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta oraz dla wyroboéw ktérych opakowania zostaty
uszkodzone, pozornie nie niszczac samego wyrobu, decyzje o ich przydatnosci do robot podejmie Nadzor.

Uszkodzenia powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie uszkodzenia wyrobow powstate juz po ich wbudowaniu, a nadajace si¢ do naprawy powinny
zosta¢ usuni¢te bez zbednej zwloki. Wyroby, ktorych uszkodzen usuna¢ si¢ nie da lub takie, ktorych
naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultatow bgda musialy zosta¢ wymienione na pelnowarto$ciowe,
nawet gdyby oznaczato to koniecznos¢ rozbiorki innych, petlnowartosciowych elementow.

Bledy i wady powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami

Wszelkie stwierdzone bledy i wady wykonywanych robot, musza zosta¢ naprawione bez zbednej zwioki.
W przypadku bledow i wad, ktorych naprawic si¢ juz nie da, a ktore zagrazaja bezpieczenstwu ludzi lub
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7.1.

7.2.

mienia, nalezy wymieni¢ caly wadliwie wykonany element. W innych przypadkach Wykonawca dostosuje
si¢ do decyzji podjetej w tej sprawie przez Nadzor.

PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne dotyczace przedmiarow,

Zadaniem przedmiaru robot jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu robdt do
wykonania, jedynie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. W przypadku, gdy
kontrakt ma charakter ryczattowy, odpowiedzialno$¢ za prawidtowe okreslenie tych wielkosci spoczywa
wylacznie na Oferentach. Zdarza sig, ze Zamawiajacy wraz z innymi materiatami przetargowymi udostepni
przedmiar wykonany wczesniej na wlasne potrzeby. Przedmiaru tego nie wolno utozsamia¢ z przedmiarem
ofertowanych robot, gdyz zostal on przygotowany jedynie do okreslenia wartosci szacunkowych. Moze on
jednak postuzy¢ Oferentom jako material pomocniczy.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
Zadaniem obmiaru robot jest oszacowanie, w ustalonych wcze$niej jednostkach, zakresu faktycznie
wykonanych robot.
Poniewaz kontrakt ma charakter ryczattowy, obmiar robdt nie bedzie wykonywany, chyba, ze na
wewngetrzne potrzeby Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania robot. W takim przypadku:
- obmiar robot zanikajacych przeprowadzi¢ mozna w czasie ich wykonywania,
- obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadzi¢ mozna przed ich zakryciem,
- inne obmiary przeprowadzi¢ mozna przed ostatecznym odbiorem tych robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w tych robotach.
Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaru
lub dotaczone do niej w formie zatagcznika. Wyniki obmiaru nalezy porowna¢ z podanymi wartosciami w
przedmiarze robot dla okreslenia ewentualnych roznic.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia nalezy zawsze wykonywaé w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

W takcie przygotowywania przedmiar6w i obmiaréw nalezy przyjmowac:

- dhugosci, szerokosci i inne odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi jako warto$é
mierzong poziomo, wzdtuz jednej linii prostej i wyrazonag w metrach [m] ewentualnie w metrach
biezacych [mb]

- powierzchnie ksztaltdéw prostokatnych, jako iloczyn dlugosci i szerokosci, wyrazony w metrach
kwadratowych [m?]. Powierzchnie bardziej skomplikowane nalezy podzieli¢ na trojkaty, a nastepnie
zsumowa¢ powierzchnie tych trojkatow, mnozac dlugosé podstawy kazdego z nich przez potowg jego
wysokosci,

- objetosci, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokosci, wyrazony w metrach kwadratowych
[m?]. Przez wysoko$¢ charakterystyczng nalezy rozumie¢ S$rednia wysoko$¢ wystepujaca na
zdecydowanie wigkszym fragmencie powierzchni, a nie automatycznie warto$¢ $rodkowa miedzy
najwyzszym i najnizszym punktem,

- ilos¢ cieczy, jako wewnetrzng objetos¢ naczynia w jakim si¢ znajduja, podang w litrach [1] ewentualnie
w metrach sze$ciennych [m?]

- wagg jako cig¢zar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg]

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg by¢ zaakceptowane
przez Nadzér. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagac
beda badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caly okres
trwania robot.

7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym przepisom. Bedzie tez
utrzymywac w sposob ciagly to wyposazenie w nalezytym stanie, zapewniajac zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Nadzor.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

9.

Dokumenty do odbiorow robot

Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne,

* dokumentacj¢ powykonawcza,

* dziennik budowy,

* ksigge obmiarow,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych ze STWiOR;

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z STWiOR,

* inne dokumenty, np. notatki z ustalen roboczych, korespondencjg itp.

Zakonczenie czesci lub calosci robot oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu,
inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

Odbiory nastgpowac beda w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jesli tego nie zapisano, nie wczesniej niz
po 7 dniach liczac od dnia powiadomienia przez Wykonawcg o zakonczeniu robot. W przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie przygotowany do odbioru, tzn. nie bedzie dysponowat catosciag ww. dokumentow
komisja nie bedzie prowadzita dalszego odbioru, tylko wyznaczy nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Rodzaje odbioréw przewidzianych w trakcie budowy

W zaleznosci od ustalen Kontraktu i ST, roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:
a) odbiorom robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorom czesciowym,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

one spisane jako ostatnie zgloszenia gwarancyjne.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Jesli kontrakt zaktada rozliczenie w formie ryczattu, wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace

9.2.

powinny by¢ uj¢te w cenie ofertowe;.

Zaoferowana warto$¢ robot musi obejmowaé w szczegdlnosci:

* robocizn¢ bezposrednia,

* warto$¢ uzytych wyrobow wraz z kosztami ich zakupu, zatadunku, transportu na plac budowy, roztadunku,
sktadowania i magazynowania,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* prace pomiarowe i pomocnicze,

* koszt niezbednej dokumentacji,

* koszt pobranie probek i badan,

* transport poziomy i pionowy w obrgbie placu budowy,

* ustawienie i demontaz szalunkoéw i rusztowan,

* o$wietlenie, energi¢ elektryczng i ogrzewanie (jesli bedzie potrzebne),

* sprzatanie,

* ubezpieczenie,

* koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji,

* szkolenie personelu,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nawet w przypadku ryczattu wynagrodzenie dodatkowe nalezy si¢ Wykonawcy w przypadku:

a) zwiekszenia zakresu, czy powiekszenie obiektu zasadniczego,

b) zmiany zakresu budowy okres$lonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub Zamawiajacego
juz po zakonczeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikajacych z poprawienia, czy
uzupetnienia dokumentacji, ktore Wykonawca na bazie swojego doswiadczenia powinien przewidzie¢
jeszcze na etapie przetargu),

C) natrafienia na nieprzewidziane okolicznosci, np. odkopania znalezisk archeologicznych,
niezinwentaryzowanych i niedajacych si¢ przewidzie¢ budowli podziemnych itp.

d) koniecznosci czasowego wstrzymania budowy na prosbg Inwestora lub Zamawiajacego, niezawiniony
w zaden sposdb przez Wykonawcg.
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e) innych okolicznosci okreslonych w kontrakcie np. klgsk zywiotowych itp.

9.3. Jesli Wykonawca w ramach przetargu podawat koszty poszczegolnych pozycji w kosztorysie ofertowym, to w

10.

przypadku ustalenia robot dodatkowych, albo zamiennych, beda one stuzyty jako podstawa ustalenia
wartos$ci jednostkowej okreslonych prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi si¢ niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz
watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:

10.2.

10.3.

10.4.

* projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta — w zakresie formalno-prawnym,
* projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawce,

* plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy,

* projekty dla robot tymczasowych i towarzyszacych, dostarczone przez Wykonawce,

* projekty warsztatowe i montazowe dostarczone przez Wykonawce,

* dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy,

+ $wiadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawce,

* schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktorych tematyka zwigzana jest z danym zagadnieniem. W
przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze wydanie aktualne, a w
przypadku zastapienia danej normy inng, norma, ktora zastgpita poprzednig. W przypadku wycofania dane;j
normy bez zastgpienia, Inzynier decydowac bedzie o przydatnos$ci takiej normy do wykonywania i odbioru
prac.

Aprobaty techniczne,

Dla wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wlasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do
wymagan podstawowych, r6znig si¢ istotnie od wlasciwos$ci okreslonych w ustanowionej normie, podstawa
do analizowania beda aprobaty techniczne opracowane przez jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497
z pozniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i ustalenia techniczne Ustawy:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r Nr 243 poz.
1623);

 Ustawa. Prawo zamowien publicznych.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r nr 178 poz.
1380, z pdzniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321); « Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115).

Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speiniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.

2004 nr 195 poz. 2011);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr
237 poz. 2375).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2041);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 z pdzniejszymi
zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom 1, II, III, IV, V),
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa.

* Instrukcje stosowania materialow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i przestrzega¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

ST.01 — Roboty ziemne rozbiorkowe i towarzyszace
45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CZESC OGOLNA
Nazwa zamowienia
Nazwa zamOwienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robot w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisane;j
w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* rozbiorka istniejacych opasek, kraweznikow itp.
* recznymi 1 mechanicznymi wykopami odkopanie §cian fundamentowych,
* przemieszczaniem mas ziemnych,
* demontaz osprzetu, drabin barierek i urzadzen,
* demontaz stolarki, parapetdow obrobek rynien i rur spustowych z wywozem i utylizacja,
* skucie oktadzin cokotow i schoddow i z wywozem gruzu, ztomu i utylizacja .

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,,Wymagania Og6lne” i obowigzuja odpowiednio.

Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje si¢ w ST.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

WYROBY BUDOWLANE
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST.00 ,,Wymagania Og6lne"

SPRZET i MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je stosowaé

odpowiednio.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania co najmniej z

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

* do odspajania i usuwania urobku — koparki podsigbierne i/lub przedsigbierne,

* do tadowania i usuwania urobku 1 materialow z rozbidrek — tadowarki,

* do odspajania i przesuwania urobku — spycharki, zgarniarki itp.

* do zabezpieczania wykopow — $cianki oporowe itp. * do rozbidrek — zsypy na gruz oraz odpowiednia
iloscig narzedzi r¢cznych - szpadli, topat, kilofow, itp.

* do demontazu elementow kowalsko $lusarskich, osprzetu i oktadzin.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
odpowiedniej ilosci, co najmniej z nastepujacych srodkow transportu:

 samochodow typu wywrotka, ¢ samochodow skrzyniowych, oraz odpowiednig iloo$cig r¢cznych srodkow
transportu jak taczki czy wozki.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.00 ,,Wymagania Ogo6lne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé teren zgodnie z wymogami
przepisdéw. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot, w mysl przepisoéw (Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.— Dz. U.
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2001 nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami) jako posiadacz odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest
posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport.

5.2. Zabezpieczenie zielni istniejace;.
Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposob kolidujace z budowa, ale nie przeznaczone do wycinki powinny by¢
chronione w czg$ciach nadziemnych (korony, pnie) jak i podziemnej (systemy korzeniowe). Wszelkie prace
przy drzewach powinna wykonywaé wyspecjalizowana jednostka, ktora w fachowy sposéb zabezpieczy
narazone na niszczenie drzewa i krzewy (ostona pni, przycinanie koron, przycinanie korzeni, ostona
systemow korzeniowych, budowa $cianek biologicznych, niezbgdne zabiegi prewencyjne, podlewanie i
zraszanie). Przy drzewach, ktore znajduja si¢ blizej niz 3 m od prac budowlanych, wszystkie prace nalezy
wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscia, szczegoélnie jezeli prace przebiegaja w sezonie wegetacji.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych
Nie wolno prowadzi¢ prac rozbiérkowych obiektéw, na ktérych swoje gniazda maja ptaki, bedace w swoim
okresie legowym (np. jaskétki zwykle maja gniazda pod okapami dachow).
Wykonawca musi tak ustawi¢ harmonogram prac budowlanych, aby uwzgledni¢ ten wymog.

5.3.1. Proces rozbiorki elementéw budynkow nalezy podzieli¢ nalezy na dwa etapy:
Etap 1 — demontaz, realizowany sposobem mechaniczno-recznym, obejmujacy:
1. demontaz wyposazenia statego (jesli wystepuje),

demontaz stolarki otworowe;j,

demontaz instalacji zewnetrznych (jesli wystepuja),

demontaz obrobek blacharskich,

demontaz parapetow, wykladzin i sufitow podwieszonych (jesli wystepuja),

demontaz oktadzin zewngtrznych (jesli wystepuja),

wywiezienie 1 utylizacj¢ odpadow,

Noakrwd

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé specjalnymi
rynnami w sposob uniemozliwiajacy pylenie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania. Elementy, ktore zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do odzysku, wyku¢,
oczysci¢ i sktadowac odrebnie.

5.5. Wykonywanie wykopow
Przed rozpoczgciem robot ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z projektem, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem potozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢
znalez¢é w zasiggu prowadzonych robdt. Generalny wykonawca, na bazie wizji lokalnej, danych
geotechnicznych, wlasnego doswiadczenia, parku maszynowego decyduje o rodzaju prowadzonych
wykopow i metodzie ich prowadzenia (chyba, ze dokumentacja projektowa z gory narzuca jakies
rozwigzania). W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne zawsze nalezy wykonywac
sposobem recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy skladowaé wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych, zaleznie od
zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkéw BHP i PP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,
ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BiOZ i przepisach o odpadach. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spelnia¢é wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is)
okreslone w dokumentacji, a gdy dokumentacja tego nie okresla, Iy powinno wynosi¢ pomiedzy 0,97 a 1,0.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy
uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty przez Wykonawce wkalkulowane w ofertg.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych
powinny odbywac si¢ recznie. W miejscach dostepnych dla 0oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajace si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen mi¢dzy deska kraweznikowa, a porgcza wypehnia
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si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny
by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym
jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
1. tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,
2. wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
3. przebywanie osOb w zasi¢gu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony
w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
5. wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej
niz okreslaja to odrgbne przepisy,
6. przebywanie 0sob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni
w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
1. w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
2. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
3. sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacznie
z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej
przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonaé zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0osob urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
0s0b pomigdzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku
powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

* w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane, a cigzar
urobku byt uwzgledniony w ramach doboru obudowy,

* w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane

W czasie zasypywania wykopow obudowanych, zabezpieczenia nalezy demontowac, zaczynajac od dna

wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

» w gruntach spoistych - do glgbokosci nie wigkszej niz 0,5 m,

* w pozostatych gruntach - do glgbokos$ci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudéw lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na

glebokosci wigkszej niz 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowang. Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastgpujacymi

metodami:

* mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
réznego rodzaju maszyn i sprzgtu zmechanizowanego,
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* reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych nastgpuje
rgcznie, transport za$§ na odklad Iub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporterow
tasmowych, wyciagoéw skipowych, lekkich zurawi itp.

* reczng w ktorej wszystkie czynnosci sa wykonane sita migsni ludzkich i za pomoca narzedzi,

* w niektorych przypadkach réwniez metoda hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu, transporcie i
osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ci$nieniem.

Dobér metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i warunkow, w

jakich maja by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze

przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych zasad i warunkéw technicznych:

1. przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe t¢ usuwa si¢ recznie
przed rozpoczgciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumys$lnego spulchnienia
przez osprzet maszyn budowlanych,

2. spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumys$lnego przekopania, nic mogg by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
réwniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktore musza zachowaé szczelno$é,

3. wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania si¢ skarp,

4. zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow atmosferycznych,

5. do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

6. przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm -
przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

7. nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznigtych, torfow, darniny itp.,

8. nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztaltowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w
tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

9. nie nalezy wykonywaé¢ wykopow bez skarp lub rozparcia $§ciankami przy giebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach, h> od

1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, h>od 1,50

m- w gruntach gliniastych i itach,

10.przy powickszaniu skarp i nasypoéw trzeba pamigtaé o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
ro$linnej oraz wszystkich innych elementow gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych
czynnos$ci mozna nasypywac $wiezy grunt, starannie go zaggszczajac, nalezy unika¢ prowadzenia robot
ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

Sprawdzanie warunkow gruntowych

W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych i poréwnywanie

otrzymanych wynikow z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej. W przypadku wykrycia

istotnych roznic Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta. Ponadto, jezeli
dalsze prowadzenie robdt w takim gruncie mogltoby wptynaé na bezpieczenstwo ludzi lub mienia,

Wykonawca powinien przerwaé roboty. Zgod¢ na ich wznowienie, w takim przypadku wydaje Inspektor

Nadzoru, na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

* opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

* analizy skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Odwodnienie terenu budowy

a) Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

b) Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robot ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktorych wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione,
albo czy nie powoduja powstawania szkdd na terenach sagsiednich. Rowy powinny by¢ wykonane od
strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odlamu skarpy wykopu.
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c) Wykopy odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych.

d) Sprowadzenie wod z rowéw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonaé tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

e) Odwodnienia wglgbne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny mie¢
urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne
zrodta zasilania w energi¢ elektryczng Efekt dzialania urzadzen odwodnienia wglebnego powinien by¢
sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

f) Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wglebnego
(odprowadzenie wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych w
gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.

g) Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprze¢tem badz jest utrudnione posadowienie
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w tali sposdb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej
budowli ani w podtozu obiektow sasiednich.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom, gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Szeroko$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna
r6zni¢ si¢ od projektowanej wigeej niz + 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania
rozpér przy takich samych szerokosciach wykopu i klindw grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm. Sciany wykopu
rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak aby stalowe ptlyty,
elementy Scianek szczelnych przylegaty cala swoja powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ migdzy rownocze$nie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
wewngetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

* 7,0 m — przy wykopie glebokosci do 4,0 m,

* 10,5 m - przy wykopie glebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych glebokosciach odleglosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

Usunigcie gruntdw o matej no$nosci

a) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentow,
na grunt o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem,
inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobow zabezpieczen.

b) Jezeli wskutek wezeéniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w
sposob niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat si¢
nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt nalezy
usung¢ na niezbgdng glebokosé i zastapic¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.5.5. Przekopy kontrolne

5.5.6.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia

usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob

zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie

zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i

zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane

Z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

* ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow; ¢ niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

* pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zejscia i wyj$cia w wykopach

a) W wykopach gl¢bszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie
wigkszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikoéw.

b) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.
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5.5.7.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian wykopow powinien

by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

Zasypywanie wykopow

a) Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robot,
aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wplywow atmosferycznych,
szczegblnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilo§¢
zmarznig¢tych bryt w zasypce nie przekraczala 15 % jej objetosci.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

¢) Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywaé gruntu wezesniej
wydobytego z tego wykopu, nie zamarznigtego, bez zanieczyszczen.

d) jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

- nie wigcej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu;
- nie wigcej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

e) Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace ( drenaz ), to warstwa
gruntu do wysokos$ci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zaggszczana
rgcznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

f) Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociagu nalezy pozasypywac i zageszczaé recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastgpowac
réwnocze$nie po obu stronach rurociagu;

g) Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zmarznigtego gruntu,

h) Do zasypywania wykopdéw nie wolno uzywaé gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.5.7.1. Odktady gruntow

5.6.

Jezeli technologia wykonania robo6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas
ziemnych niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy si¢ nasypy.

a) W przypadku konieczno$ci wykonywania odktadoéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odlegtos¢
podstawy skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
podwdjna jego gltebokos¢ i nie mniej niz:

3,0 m — w gruntach przepuszczalnych, 5,0 m —
w gruntach nieprzepuszczalnych,
20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

b) Odklady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow. W trakcie

wykonywania robot zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwos¢ wystegpowania zewnetrznych

instalacji budynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane r¢cznie do poziomu ok. 15 cm ponizej gornej
powierzchni tawy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia
fundamentow.

Zabrania si¢ wykonywania wykopoéw ponizej okreSlonego poziomu, a w szczegodlnosci zabrania si¢

naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej tego poziomu. Po

zakonczeniu robot termomodernizacyjnych $ciany fundamentowej, naruszong struktur¢ gruntu na dnie
wykopu zaggséci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zaggszczac
mechanicznie kazda warstwe do uzyskania stopnia zaggszczenia gruntu 1d>0,8.

Zaggszczanie gruntu

Przy zaggszczaniu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) kazda warstwa materiatlu powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie;

b) ulozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zaggszczona na catej szerokosci, przy czym liczba
przejazdow maszyn zaggszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zaggszczenie; Slady przejazdu
maszyny zageszczajacej powinny pokrywac na szer. do 25 cm $lady poprzednie;

C) migzszo$¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca si¢ ustala¢ do§wiadczalnie, na podstawie probnego
zageszczenia;

d) migzszo$¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu r¢cznym nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm;

e) zaggszczenie materiatu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia zageszczenia Ip
(dla gruntéw niespoistych);

f) zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie gruntu;

g) w czasie opadow atmosferycznych zageszczanie gruntdw nalezy przerwac,
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h)
i)

)

wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej;

w przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotnos$¢ naturalng znacznie wyzsza lub nizsza od dopuszczalnej,
nalezy przed wbudowaniem przesuszy¢ go na odktadzie lub nawilzy¢ przez zraszanie woda,

wskaznik zaggszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu roboét ziemnych.
Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad:

prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegodlnie ostroznie i pod
nadzorem Kierownika Budowy,

w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzgtu mechanicznego, narz¢dziami na drewnianych trzonkach,

teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegawcze,

wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

w przypadku prowadzenie robot w terenie dostgpnym dla osob postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami,

wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,
do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy III Iub IV,

deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

deskowania rozbiera si¢ warstwami szeroko$ci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania
$cian,

schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopoéw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robdt w poblizu
istniejacych budynkow, przyjmuje si¢, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez
specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejacego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sa jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz
1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowana do rodzaju
uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,

samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem koparki,
wyladowanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem $rodka transportowego,

niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz¢tu mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wylaczy¢,

odlegtos¢ migdzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odlamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyng zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy
przystapic¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomié¢ wlasciwe wladze administracyjne i policje,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac,
teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski,
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6.

6.1.

6.2.

6.5.

9.

* w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatdéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacj¢ dotyczaca dalszego postgpowania.

KONTROLA i BADANIA
Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" i obowiazuja one odpowiednio. Celem
kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektowa i
wykluczenie prowadzenia robdt niezgodnych z dokumentacjg projektowa oraz w sposéb niezgodny z
wymaganiami specyfikacji techniczne;.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje si¢ w szczegolnosci:
Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi uzyska¢ od producentow odpowiednie zaswiadczenia o
jakosci lub atesty na wyroby budowlane jakie zamierza zastosowac.
Badania w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrolg¢ zgodnos$ci wykonywanych prac z zatozeniami
okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest:
- pozostawienie zasypanych elementéw podziemnych,
- spalanie, zakopywanie, zatapianie lub inne niezgodne prawem postgpowanie z odpadami.
Dopuszcza sig:
- rozdrobnienie materiatu z wycinki drzew i krzewow 1 wykorzystanie do $ciotkowania,
- wykorzystanie odpadéw do innych celéw (pod warunkiem zgodno$ci z prawem) — uwaga uzycie

materiatdw pochodzacych z rozbidrek w ramach niniejszej inwestycji wymaga zgody

Inzyniera Kontraktu,
- nieuporzadkowanie terenu, pod warunkiem bezposredniego przystapienia do dalszych

(innych) prac budowlanych

Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa nalezy dokonaé préb i
pomiaréw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggnigcie
zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiodr odbedzie si¢ zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastgpujacych wymagan:

1. punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

2. lokalizacje budynkow nalezy sprawdzaé taSma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnos$cia do
5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

3. wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdza¢ ta§ma i szablonem z poziomica co najmniej w 3
miejscach na 1km w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku
wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntdow malej nos$nosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania roboét ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz
stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wykopow,

rozparcia i podparcia §cian wykopoéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen

podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno§¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie
zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym

zwrdceniem uwagi na wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie ujecie i

odprowadzenie wysickow wodnych.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi si¢ niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz
watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:
10.1. Dokumentacja projektowa:
* dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- Tob6t tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,
* dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce
* schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2. Normy:
1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;
PN-B-04452: 2002 Geotechnika - Badania polowe;
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu;
PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu;
PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogo6lne;
PN-B-04482: 1989 Grunty - Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatos$ci gruntow na
$cinanie z zadang plaszczyzng $cinania -- Ogdlne wymagania techniczne (norma wycofana bez
zastgpienia);
8. PN-B-04483: 1955 Grunty budowlane -- Badania wtasciwosci fizycznych -- Analiza areometryczna
(norma wycofana bez zastgpienia.

Nogakrwih

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom
I, cze$¢ I~1V,
* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,.

ST.02 - IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
45320000-6 Roboty izolacyjne
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkow wykonania i odbioru izolacji czgsci
podziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w czgsci ogolne;j.

1.3.  Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem izolacji czgsci podziemnych,
opisang w niniejszej specyfikacji technologia. W przypadku uzgodnienia zamiany systemu izolacyjnego na
inny, nalezy opracowa¢ nowa specyfikacje, gdyz tre$¢ tej, najprawdopodobniej nie begdzie odpowiadata
wymaganiom tego innego materiatu.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaty opisane w ST.00 ,,Wymagania Ogélne” i obowiazujg odpowiednio.
W szczegoblnosci pracami tymczasowymi moze by¢ odwadnianie wykopow, ktore nalezy prowadzi¢ zgodnie
z odrgbnymi przepisami i po dokonaniu niezb¢dnych uzgodnien.

L.5. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje si¢ w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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1.6.

2.1.

2.2.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sa3 w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej
specyfikacji pojawia si¢ ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumiec:
. izolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajaca przed wilgocia gruntows i niespietrzajaca
si¢ wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodg gruntowg nienapierajacg, zgodnie z DIN
18 195-5

. izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczajacg przed spictrzajacg si¢ wodg infiltracyjna,
zgodnie z DIN 18 195-6
. Izolacja cieplna i tynk mozaikowy zgodnie z dokumentacja projaktowa.

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja
musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spetnia¢ wymagania ogoélne dotyczace wyrobow
budowlanych, okreslone w ST.00 ,,Wymagania Ogolne".

Ponadto:

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okre$la tego inaczej, to do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych nalezy uzywaé wysokoelastyczna, dobrze przyczepna, odporna na
wodg napierajaca i wszystkie normalnie wystgpujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia ,,mocno
agresywne” wg DIN 4030, odporng na starzenie si¢, przyjazng dla §rodowiska, 2-sktadnikowa mase
uszczelniajaca, na bazie tworzyw sztucznych (polimerow) i mas bitumicznych, przeznaczong do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli, w tym zaré6wno powierzchni plaskich, jak tez wszelkich spoin. Masa
ta ponadto powinna mie¢ wlasciwosci kleju do ptyt izolacyjnych, w zwigzku z czym nie moze zawierac
rozpuszczalnikow.

Materiat gruntujgcy podtoze pod izolacje

Do gruntowania podtoza pod masy izolacyjne nalezy uzywaé material zgodny z zaleceniami producenta
samej masy.

Materiat warstwy wierzchniej (ochronnej)

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to mas¢ izolacyjna mozna pozostawic
bez dodatkowego zabezpieczenia (izolacja przeciwwilgociowa) lub zabezpieczy¢ ptytami styrodurowymi i
specjalng powtoka (folig) drenazowa (izolacja przeciwwodna).

Materiaty do izolacji potaczenia $cian z fundamentami
Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okres$la tego inaczej, to do wykonywania izolacji styku $ciany
z fundamentami nalezy uzy¢ elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej (uwaga — izolacja ta powinna by¢
zgodna z systemem stosowanym w innych miejscach)

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,,Wymagania Og6lne" i nalezy je stosowac
odpowiednio.
Roboty zwiazane z izolacjg przeciwwodng i przeciwwilgociowa moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Przy wykonywaniu rgcznym nalezy przygotowac nastepujacy sprzet:
» szczotki, szerokie pedzle,
* wiertarka z natozonym mieszadlem,
* kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i kielnie jgzykowe, * metalowa blichdwka (podtuzna
kielnia gtadka),
* odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.

SRODKI TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

strona STWIOR 30



5.1.

5.2.

5.3.

Materiaty izolacyjne nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyzej +35°C).

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

Ogolne warunki wykonywania robot
Przed ulozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu, przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymacé przez caty okres
robot. Robot nie nalezy wykonywacé w czasie deszczu, mzawki, ani przy silnym nastonecznieniu. Izolacje¢
nalezy wykona¢ na podtozu réwnym, nieodksztalcalnym, gtadkim, suchym, ewentualnie lekko wilgotnym
oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza niz +3°C i nizsza niz +35°C.

Przygotowanie podloza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym oglgdzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacj¢ powinien by¢é powierchniowo wyréwnany i zwarty.
Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujace warunki:

. podtoze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbi¢,

. podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

. powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

. podtoze powinno by¢ przyczepne,

. wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

. podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu (naprawy powierzchni nie sa objete
zakresem niniejszej specyfikacji).

Zagruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza. Do gruntowania
powierzchni nalezy uzywa¢ wylacznie materialow zgodnych z systemem samej hydroizolacji i
przeznaczonych do danego rodzaju podloza. W przypadku przewidzianych niniejsza specyfikacja
produktow i podtoza betonowego, materiatem takim jest st¢zona emulsja bitumiczna. Przed uzyciem
emulsj¢ t¢ nalezy rozcienczy¢ woda, zgodnie z instrukcja producenta (np. przy naktadaniu r¢cznym, w
stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15).

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

. nalezy gruntowac podloze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

. temperatura powietrza i nie zmrozonego podloza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢
wyzsza od +3°C i ni zsza od +35°C,

. powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiongé tak, aby na powierzchni nie powstala
powtoka.

. roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

. bezposrednio przed gruntowaniem i nakladaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnig¢

przeznaczong na izolacj¢ nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakeji i pyty nalezy
usung¢ za pomocg odkurzacza przemyslowego, a w ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usuna¢
przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

. ostre krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,
powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigeta.

5.4. Wykonywanie masy hydroizolacyjnej
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2-sktadnikawa mas¢ hydroizolacyjna wykonuje si¢ przez dodanie do komponentu proszkowego do
komponentu ptynnego i mieszanie za pomoca wiertarki z nalozonym mieszadtem, ustawionej na wolne
obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.

5.5. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej

Wykonywanie hydroizolacji na powierzchniach ptaskich nalezy poprzedzi¢ zaizolowaniem wszystkich
miejsc szczegolnie narazonych na infiltracje wilgoci. Miejscami takimi sa wszelkiego rodzaju przepusty
instalacyjne, dylatacje, styki, czy spoiny. W celu szczelnego zaizolowania przepustow instalacyjnych nalezy
jeszcze w trakcie wykonywania przegrod osadzi¢ w nich specjalne przepusty izolacyjne. Do zaizolowania
dylatacji nalezy uzywac specjalnych tasm izolacyjnych. Izolacj¢ w miejscach pachwin, stykow i spoin
nalezy naklada¢ przy pomocy kielni jezykowej. Gotowa izolacja powinna by¢ ciggla i tworzy¢ w tych
miejscach wyoblenia.

Glowng warstwe hydroizolacji naklada si¢ na plaszczyzny poziome za pomoca gladkiej kielni, a na
ptaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichowki". Grubo$¢ przeschnigtej warstwy
izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ co najmniej 3mm. Czas wigzania powltoki wynosi w
temperaturze +20°C wynosi ok oto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w tym
czasie powinna wynosi¢ od +3°C do +35°C. Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacja przeciwwilgociowa
lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem i innymi niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwodnej

Izolacja przeciwwodna jest niejako zdublowang izolacja przeciwwilgociowa, wzmocniong dodatkowo
siatka z wtokna szklanego. Wykonywanie izolacji przeciwwodnej nalezy zatem rozpocza¢ od wykonania
izolacji przeciwwilgociowej, zgodnie z procedura opisana powyzej. Po wykonaniu tej pierwszej warstwy
hydroizolacyjnej, nalezy ulozy¢ tkaning z wldkna szklanego, rozwijajac ja rownymi pasami i mocujac do
pierwszej warstwy przez dociskanie oczek siatki. Na koniec nalezy, w sposob analogiczny, utozy¢ druga
warstwe masy izolacyjnej. Laczna grubo$¢ przeschnigtej warstwy izolacji przeciwwodnej powinna wynosi¢
co najmniej 4mm.

5.7. Wykonywanie izolacji termicznej

Przegrody stykajace si¢ z powietrzem zewng¢trznym, co najmniej do glebokosci 1,2 m ponizej docelowego
poziomu terenu powinny by¢ zaizolowane termicznie. Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla
tego inaczej, to izolacj¢ t¢ nalezy wykona¢ z elementow ze styropianu ekstrudowanego o grubosci min. 50
mm, klejonych punktowo (ok. 6 plackéw na 1m?) t3 samg masa hydroizolacyjng, dociskajac do przeschnietej
(co najmniej 1-dniowej) warstwy hydroizolacji.

6. KONTROLA i BADANIA
Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" i obowigzuja one odpowiednio. Celem
kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektowsq i
wykluczenie prowadzenia robot niezgodnych z dokumentacja projektowa i w sposob niezgodny z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

6.1. Badania i kontrole przed przystapieniem do robot

6.1.1. Badania i kontrole wyrob6w budowlanych
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia dat produkcji i przydatnosci
do uzycia materiatow jakich zamierza uzy¢, a takze stanu ich opakowan i warunkéw w jakich byty
przechowywane. Materiaty, ktorych okres przydatnosci do uzycia si¢ juz skonczyt nie moga byé
wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swoj koszt usuna¢ z terenu budowy i zutylizowac.
Podobnie nalezy uczyni¢ z materialami, ktorych opakowania zostaly uszkodzone, albo ktore
przechowywane byly w warunkach, ktére ich producent okreslit jako niedopuszczalne. Dla materiatow,
ktore przechowywane byly w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzj¢
o ich przydatno$ci do roboét podejmie Inzynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dla pozostalych materialow Wykonawca przygotuje komplet dokumentow i przedstawi go Inzynierowi
Kontraktu do akceptacji.

6.1.2. Badania i kontrole podtoza
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Przed przystapieniem do robot kontroli winno podlega¢ m.in. wlasciwe przygotowanie podioza, zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszej specyfikacji.

6.1.3. Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciagly kontrolowaé temperature powietrza i podtoza. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robot
lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.4. Badania i kontrole po wykonaniu robot
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone
powtoka hydroizolacyjnag, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera. Do
badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywac¢ w obecnosci Inzyniera nalezg:

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
. sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,
. pomiar grubo$ci powltoki.

Sprawdzenie grubosci powloki nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z
doktadnos$cig do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m? powtoki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym
obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegélnosci
moze on uzna¢ za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z
niniejsza specyfikacja. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez Wykonawce.

6.1.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana begdzie zerwana
i wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiggnigcia przez probki
okreslonych parametrow.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbidr odbedzie si¢ zgodnie z procedura okreslong w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami b¢dgcymi podstawa do wykonania robdot budowlanych beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:

. dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
. ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,
. dokumentacja powykonawcza

10.2.  Normy:

*PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze;
*PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;
*PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastagpienia);
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

*PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie

*PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

10.3. Aprobaty techniczne
10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, czgs¢ I~IV

ST.03 — Roboty tynkarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CZESC OGOLNA
Nazwa zamowienia
Nazwa zamoOwienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru tynkow wykonywanych w
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwiagzane z:
* wykonywaniem tynkow $cian fundamentowych,
» wykonywaniem tynkow cementowo-wapiennych,
* wykonywaniem tynkow gipsowych na osciezach wewnatrz.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty opisane w ST.00 ,,Wymagania Ogolne” i obowiazuja
odpowiednio.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajduja si¢ w ST.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Okreslenia podstawowe wyjasnione s3g w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej
specyfikacji pojawig si¢ ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

okreslenie ,,Wykonawca” oznacza firm¢ lub inng jednostk¢ wykonujaca prace objg¢te niniejsza
specyfikacja. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony
przez niego Podwykonawca,

okreslenie ,,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi
niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materialow i sprzetu,
okreslenie ,,zgodnie” oznacza spelienie stawianych wymagan i zalecen w pehli, ewentualnie z
marginesem btedu, ktory niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

okreslenie ,,procedura” oznacza informacj¢ " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?”” wykonuje i kontroluje, w
celu zapewnienia wymaganej jakosci robot. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje
producenta, beda traktowane jako wtasciwa procedura.

okreslenie ,,systemowy” oznacza procedure, ktora zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bgda traktowane wylacznie rozwiazania, przy
realizacji ktorych nastapila petna zgodnos¢ z ta procedura,

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja
musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spetnia¢ wymagania ogo6lne dotyczace wyrobow
budowlanych, okreslone w ST.00 ,,Wymagania Ogolne".
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja mogg by¢:
Tynki gipsowe:
- gips szpachlowy nie wykazujacy w ciagu 90 dni od daty wysylki odchylen od PNB/30042:1997 —
»Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” i spetniajacy nastepujace wymagania:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniu do stalej masy) <5MPa, - odsiew na
siatce 0 boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, odsiew na siatce 1mm — 0%,
- poczatek wigzania po 30~60 minutach,
- ilo$¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata < 0,5g,

Tynki cementowo-wapienne, sktadajace si¢ z 3 warstw:

a) obrzutka —cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek — 1:1:9, konstrukcja wg stozka
pomiarowego 11cm,

b) narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:3, konstrukcja wg stozka pomiarowego
9~10cm,

c) gladz - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:1,5; konstrukcja wg stozka pomiarowego
11~13cm,

Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do robot murowych nie moze by¢é wykonywane recznie. Nalezy zastosowac
urzadzenia mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub dostarczy¢ na plac budowy juz
gotowe zaprawy do bezposredniego uzycia;

C) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004)

a. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

*  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
b. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
c. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je stosowaé
odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:
* kielnie czerpakowe;

* kielnie gtadkie i jezykowe;

* mlotek murarski, topata, paca, pedzel, sito;

* czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;
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* mieszarki do zapraw;

* agregat tynkarski;

* pompa do zapraw;

* betoniarka wolnospadowa;

* laty;

* przenos$ny zbiornik na wodg.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwoscei przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza speilnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rZeczowym.
1. Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast;
2. Materialy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONYWANIE ROBOT

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B10100:1970;
Tynkowanie

Tynki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich robét, ktérych pdzniejsze wykonywanie mogloby
spowodowac uszkodzenia tynkow. Prace prowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100 — ,,Roboty tynkowe - Tynki
zwykle - Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaleca si¢ wykonywanie robdt w temp. Od+5 do +25°C i
pod warunkiem iz w ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku gdy warunek ten nie
moze by¢ spelniony nalezy stosowa¢ $rodki ochronne, jak przy wykonywaniu robdt w warunkach
zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem i zwilza¢ woda (min. w ciggu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podtoza:

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.
Podtoze z elementéw ceramicznych:

Spoiny w murze powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glgbokos¢ 10~15mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajace nalezyta przyczepnosc.

Podtoze z monolitycznych betondw kruszynowych:

Podtoze pod tynk powinno by¢ rowne lecz szorstkie. Gtadkie podloze nalezy nacigé dlutami, a nastepnie
oczysci¢ z pytu i kurzu.

5.1.1. Tynki cementowo-wapienne

Tynki takie nalezy wykonywa¢ mechanicznie w kolejnosci:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzuty,

- mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, - reczne wykonanie oS$ciezy,
gzymsow, wyskokow itp.

Na podltoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Obrzutke

nalezy wykona¢ kazdorazowa na §cianach i stropach betonowych i zelbetowych.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw cement.-wapiennych podaje ponizsza tabela:
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odchylenie _ odchylenie powierzchni i krawedzi od odchylenie
powierzchni tynku | ierunku przecinajacych i
kategori | od plaszczyzny i ptaszczyzn K tz
atynku | odchylenie od 4
kra\yf;.(.izi ) pionowego poziomego przewidzianego
od linii prostej dokumentacji
0,1, Ta nie podlegaja sprawdzeniu
nie wigksze niz 4mm
na Ilm i ogoéltem nie
nie wigksze niz niec  wicksze niz wigeej niz 10mm na nie wigksze niz 4mm
II 4mm na 2- 3mm na ;’lm calej powierzchni na 1m¢
metrowej tacie miedzy przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
nie wigksze niz | . . ..
) 1 . | nie wigksze niz 3mm
nie wigksze niz mm-ona o Am e m ogdétem nie
. ... | ogéltem nie wigcej SRR
3mm i w liczbie| "% 4 wigcej niz 6mm na | . . K 53
I nie ni)zmieszcgclaerlliach dV(;, calej powierzchni E;elvff Sz¢ Mz Smm
wickszej niz 3 na 13) Sm wvs. oraz nhie migdzy przegrodami
2metrowej tacie ST WS- pionowymi
wigcej niz 6mm w |, . ..
pom, wyzszych (Sciany, belki itp.)
nie wigksze niz | . . ..
15 1 . | nie wigksze niz 2mm
nie wicksze niz ,’mm na - im o a im i ogoélem nie
. . .. | ogdlem nie wigcej S
IV, 2mm i w liczbie| "2 wigcej niz 3mm na | . . ..
. niz 3mm w . - . | nie wigksze niz 2mm
I} nie omieszczeniach do calej powierzchni na Ilm
V1, IVw | wigkszej niz 2 na 13) Sm wWys. oraz nie miedzy przegrodami
2metrowej lacie ST WS- pionowymi
wigcej niz 4mm w |, . ..
pom. wyzszych (Sciany, belki itp.)

5.1.2. Tynki gipsowe:

Tynki gipsowe na betonowych $cianach monolitycznych nalezy wykonywa¢ jednowarstwowo, a §rednia
grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 8~10mm (min.6mm). Na $cianach murowanych tynki gipsowe mozna
wykonywaé dwuwarstwowo, przy czym druga warstwe¢ nalezy naktadaé przed zwigzaniem pierwszej
warstwy, tj. najpdzniej po ok. 30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy. Zacieranie tynku, potaczone z ew.
zwilzeniem powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzac. Niewielkie, lokalne nierownosci
nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem (wglegbienia) lub za pomoca cyklinowania (wypuklosci),
lekko zwilzajac woda powierzchni¢ przed jego naprawa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gipsowych podaje ponizsza tabela:

od

odchylenie
powierzchni tynku od
ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi

linii prostej

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

odchylenie
przecinajacych

pionowego

poziomego

plaszczyzn

od
przewidzianego
dokumentacji

nie wigksze niz 2mm i
w liczbie nie wickszej
niz 2 na 2-metrowej
facie

nie wigksze niz 1,5mm na
Im i ogdtem nie wigcej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wys. oraz nie

nie wigksze niz 2mmna Im
i ogoélem nie wigcej niz
3mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi

nie wigksze niz 2mm
na Im
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

wiecej niz 4mm w pom. | (Sciany, belki itp.)
wyzszych

Gladz gipsowa

Gladz gipsowa mozna wykona¢ na gladkiej powierzchni betonowej lub Zelbetowej (np. wykonanych w
specjalnych szalunkach shupach konstrukcyjnych, spodach spocznikow i biegéw schodowych) oraz na
tynkach cementowo-wapiennych, po zwiazaniu warstwy tynku, lecz przed jej stwardnieniem. Gladz
powinna by¢ staranie pionowana i dociskana do warstwy podtoza. Naroza i krawedzie wewngtrzne powinny
by¢ starannie wykonczone.

Gladzi gipsowej nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach ,,mokrych” i nie zaleca si¢ jej wykonywania w
pomieszczeniach ,,wilgotnych”.

Po stwardnieniu gipsu powierzchni¢ nalezy zeszlifowaé¢ drobnym papierem Sciernym, zagruntowac i
dwukrotnie pomalowac.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" i obowiazuja one odpowiednio. Celem
kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektows i
wykluczenie prowadzenia robot niezgodnych z dokumentacja projektowa i w sposob niezgodny z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot, a takze gipsu i wody, a wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, gipsu,
wody oraz kruszyw.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podtoze kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

Badania w czasie robo6t
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan
materialdéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-B10100:1970
»Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny umozliwi¢ oceng
wszystkich wymagan, a w szczeg6Inosci:

1. zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkow do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

©CoOoNOrWN
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7. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr odbedzie si¢ zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robot budowlanych beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa okre§lona zostata w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

10.2 Normy:
« PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;

« PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana
bez zastapienia);

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

« PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci;
« PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

« PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego;

« PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

« PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementow murowych. Okreslenie wilgotnosci elementow silikatowych
i elementow z autoklawizowanego betonu komorkowego;

« PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

« PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte;

« PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem — Specyfikacja;

« PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

10.3. Aprobaty techniczne

10.4 Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
1. Instrukcje stosowania materialdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
2. Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czes$¢

I~1V,

ST.04 — Roboty wykonczeniowe elementy kowalsko Slusarskie
CPV45442100-8 Roboty malarskie
CPV 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 4540000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1. CZESC OGOLNA
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I1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru powierzchni malowanych
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. Oraz montaz elementéw kowalsko

Slusarskich, osprzetu i drabin. Sufitow podwieszanych g-k

Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* malowaniem powierzchni $cian, stupoéw, stropow, itp.
* Wykonaniem sufitow podwieszanych
* Montaz elementéw kowalsko §lusarskich, drabin, barierek, osprzetu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,,Wymagania Ogo6lne” i obowiazuja odpowiednio.

Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje si¢ w ST.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Okreslenia podstawowe wyjasnione s3g w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej

specyfikacji pojawia si¢ ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

okreslenie ,,Wykonawca” oznacza firm¢ lub inng jednostk¢ wykonujaca prace objg¢te niniejsza

specyfikacja. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony

przez niego Podwykonawca,

okreslenie ,,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi

niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materialow i sprzetu,

okreslenie ,,zgodnie” oznacza spelienie stawianych wymagan i zalecen w pehi, ewentualnie z

marginesem btedu, ktory niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

okreslenie ,,procedura” oznacza informacj¢ " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?”” wykonuje i kontroluje, w

celu zapewnienia wymaganej jakosci robot. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje

producenta, beda traktowane jako wlasciwa procedura.

okreslenie ,,systemowy” oznacza procedurg, ktora zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane wyltacznie rozwigzania,
przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z ta procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ si¢ moga takze takie okreslenia fachowe jak:

* podloze — powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.
szpachlowka), na ktdérej beda prowadzone roboty malarskie,

» powtoka — warstwa farby, lakieru lub emalii, rtOwnomiernie natozona na podloze, decydujaca o wygladzie
i kolorze malowanego elementu,

* farba — ptynna lub péiptynna zawiesina, wzglednie mieszanina silnie rozdrobnionych ciat staltych np.
pigmentu (barwnika) i r6znych wypetniaczy w roztworze spoiwa,

* lakier — niepigmentowy roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw czy poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu, tworzy przezroczysta powloke,

* emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w postaci szklistej powloki,

* pigment — substancja barwna albo barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom,

* farba ftalowa - plynna zawiesina ,.ttustych” zywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczgsciej benzyny
lakowej, ew. ksylenu)

* farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) czastek statych (pigmentow i
wypetniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem §rodkow pomocniczych. Spoiwami
farb dyspersyjnych sa najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréw akrylowych i winylowych lub
kopolimeréw styrenowych, maleinowych i innych,

« farba akrylowa — szczegdlny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w ktérym wypetniaczem jest emulsja
polimeréw akrylowych,

* farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w ktérej wysoka zawarto$¢ zywic sprawia, ze powierzchnia
pomalowana takg farbg jest elastyczna i daje si¢ tatwo zmywac z uzyciem wody. Wbrew panujacej opinii
farba ta nie zawiera lateksu.
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* farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w ktorej zawartos¢ piasku lub pytu ceramicznego sprawia,
ze powierzchnia pomalowana taka farba jest odporna na zarysowania i daje si¢ zmywac, a nawet szorowac

2. WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i spetnia¢ wymagania ogoélne dotyczgce wyroboéw budowlanych,
okreslone w specyfikacji ST.00 ,,Wymagania Og6lne".
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robo6t sg:

2.1. Srodki gruntujace:
Przewiduje si¢ wykorzystanie srodkow gruntujacych gotowych do uzycia, zgodnych z systemem zasadniczej
powloki malarskiej, o ponizszych wlasciwosciach: ¢ nie zawierajacych rozpuszczalnikow i plastyfikatorow,
bezemisyjnych,
* wzmacniajacych powierzchniowo,
* o dobrych wlasciwosciach penetrujacych,
* poprawiajacych przyczepnose,
* regulujacych chtonno$¢ podloza,
Srodki gruntujgce nie powinny byé rozcienczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich producent. W takich
sytuacjach nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta w tym zakresie.

2.4.  Farby dekoracyjne
Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiada¢ kolorowi okreslonemu w dokumentacji projektowe;.

2.4.1. Farby emulsyjne (dyspersyjne)

Farby dyspersyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 — ,Farby dyspersyjne
stosowane wewnatrz”, a zawarto$¢ LZO nie moze w nich przekracza¢ 30g na 1 litr.

Zgodnie z niniejsza specyfikacja jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego bedzie aktywna farba
fotokatalityczna, odporna na zmywanie i1 dzialanie S$rodkéw dezynfekujacych (stopien zmywalnosci i
szorowalnosci tej farby powinien by¢ zgodny z PN-EN 13300 oraz PNEN ISO 11998:2007 ) sktadajaca si¢
glownie z dyspers;ji polimerowej, bieli tytanowej (TiO2), wypetniaczy silikatowych, weglanu wapnia, talku,
wody oraz dodatkéw i $rodkow konserwujacych, a niezawierajaca w swym skladzie rozpuszczalnikow,
srodkow zmigkczajacych i substancji mogacych powodowac efekt fogging’u, spetniajaca co najmniej ponizsze

wymagania:

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Warto$¢ / Jednostka
Gestose EN ISO 2811-2 1,4 g/cm?
Zawarto$¢ cze$ci statych VIQP 033/VILS 001 55 %

Odczyn pH VIQP 011 6,5

Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2

Zdolno$¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 I/m?
Potysk PN-EN 13 300 gleboki mat
Wspdlczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85Y
Ekwiwalentna grubos$¢ warstwy PN-EN ISO 7783-2 0,07+0,1 m
powietrza sd

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p PN-EN ISO 7783-2 500 + 800

Ggstos$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej | PN-EN ISO 7783-2 210 =290 g/(m*-d)
v

2.4.2. Farby olejne i ftalowe
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe ogdlnego stosowania powinny mie¢ czas
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schnigcia do 12 godzin i wydajno$¢ z 1 litra wynoszaca 6~8m? (farby do gruntowania) i 6~10m? (farby

nawierzchniowe).

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998, Farby na spoiwach:

» zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

* zywicznych rozcienczalnych woda,

* mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, powinny odpowiadac
wymaganiom stosownych aprobat technicznych,

Lakiery wodorozcienczalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81802:2002. Lakiery olejno-

zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-C-81800:1998,

Lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, innych niz olejne i ftalowe, powinny odpowiadac

wymaganiom stosownych aprobat technicznych.

Systemy do wykonywania szkieletowych $cianek dziatowych g-k.

Materiaty do posadzek z ptytek gres.

Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
» §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,
* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
* kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza,
» §rodki do likwidacji zaciekow, wykwitow i grzybow,

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz norm.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca cheacy przystapi¢ do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazaé si¢ co

najmniej dysponowaniem ponizszym sprz¢tem i maszynami:

* nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotnosci podtoza,

* membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wgzem o d. min. 25m i przedtuzka do
malowania sufitow,

* wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do farb,

* samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami statymi, drabinami itp. ¢ zapasem folii
ochronnej i specjalnej ta§my samoprzylepnej oraz kompletem pedzli, watkow, szpachelek, szczotek, itp.

* pace do kleju

* wiertarki wkretarki szpachelki do spoinowania ptyt g-k.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

Materiaty do prac malarskich nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport
takich materiatdbw nie wymaga specjalnych srodkéw transportu. Nalezy jednak pamigta¢ aby przewozone
materialy zabezpieczone byly w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowania. W przypadku duzych
ilosci materialow, zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowa¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-C-81400:1989 "Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".
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WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST.00 ,,Wymagania Og6lne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio. Ponadto:

* w trakcie wykonywania rob6t malarskich nie moze wystepowaé ani zbyt wysoka, ani zbyt niska
temperatura, tzn. powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ) i ponizej +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C (zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powloki). Do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa
temperatury 12+18 °C,

w trakcie wykonywania robdt malarskich nie moze wystgpowaé zbyt wysoka wilgotno$¢ wzgledna
powietrza, tzn. wilgotnos¢ powyzej 80%,

roboty malarskie na zewnatrz moga by¢ wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow
atmosferycznych. W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

podczas malowania wewnatrz pomieszczen nie powinno by¢ przeciggéw. W tym celu najlepiej aby okna
byly zamknigte. Wentylowanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
Iub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

roboty malarskie na podtozach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢
tych podiozy jest nie wigksza niz podano w tablicy ponizej:

max. wilgotnosé

L.p. | rodzaj farby podtoza w % masy

1 farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda
2 farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem
3 modyfikujacycm w postaci suchych mieszanek rozcienczonych | 6
woda lub w postaci cieklej

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

roboty malarskie na podtozach drewnianych mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ tych podlozy jest nie
wigksza niz 12%

roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem pozaru.
przed rozpoczegciem malowania lub lakierowania nalezy zapewni¢ w poblizu §rodki ochrony skory i drog
oddechowych.

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych. Dotyczy to wigkszo$ci prac budowlanych, ale w szczegolnosci wykonywania
tynkow 1 wszelkich instalacji podtynkowych (z wyjatkiem zatozenia przyborow sanitarnych i armatury
oraz montazu osprz¢tu elektrycznego i opraw oswietleniowych), osadzania drzwi 1 okien (za wyjatkiem
tzw. futryn obejmujacych), itp.

Powierzchnia podtoza pod malowanie musi by¢ prawidtowo przygotowana, skontrolowana i odebrana.
Przed rozpoczeciem zasadniczych robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktére nie maja by¢
malowane, przez ostoniecie ich folig ochronng. Wszelkie styki réznych powierzchni i elementéw, musza
zosta¢ oklejone specjalng taSmg ochronng. Oslonki kontaktéw i tacznikow $wiatta musza zostaé
zdemontowane (samo ich oslonigcie jest niewystarczajace). Wyroby do malowania musza zostac
skontrolowane i dopuszczone do robot jeszcze przed ich rozpoczeciem.

Przygotowanie podtoza i gruntowanie

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z odrgbnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie bylo to calg
powierzchni¢ pod malowanie nalezy oczysci¢ z luzno pokrywajacego brudu i kurzu, usuna¢ zabrudzenia
i inne elementy trwale zwiagzane z podtozem (np. thuszcz, plesn, grzyb itp.) oraz zlikwidowa¢ ewentualne
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zarysowania i inne nieréwnosci przy uzyciu mas i fug akrylowych. Na mocno zarysowanych podtozach
konieczne bedzie wykonanie calopowierzchniowego tapetowania przy uzyciu flizu malarskiego.

Przed malowaniem betondéw i tynkow, ptyt gipsowo-kartonowych i drewna, a takze innych specyficznych
elementdéw, powierzchni¢ nalezy zagruntowac specjalnymi $rodkami gruntujacymi, zalecanymi przez
producenta farby, o ile §wiadectwo dopuszczenia tego rodzaju farby nie podaje inaczej. Srodek gruntujacy
nie powinien wybtyszczaé podtoza. Stopien rozcienczenia $rodka gruntujacego musi by¢ kazdorazowo
dobierany do stanu podioza. W celu uzyskania optymalnego stopnia rozcienczenia nalezy wykonaé
gruntowania probne.

W szczegolnosci nalezy:

* nowe tynki i gladzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny by¢ rowno oszlifowane, odkurzone i
bezwzglednie zagruntowane,

* plyty gipsowo-kartonowe - wkrety mocujace oraz styki samych ptyt powinny by¢ zaszpachowane, a
miejsca tych szpachlowan, przeszlifowane. Powierzchni¢ ptyt kartonowogipsowych oraz przeszlifowane
miejsca szpachlowan musza zosta¢ zagruntowane. W przypadku wystapienia przebarwien z ligniny
nalezy zastosowac¢ dodatkowo powloke izolujaca.

* nowe tynki cementowo-wapienne — tynki takie po wyréwnaniu i oczyszczeniu wymagaja gruntowania,

* powierzchnie betonowe - przed malowaniem, para wodna pod ci$nieniem, nalezy usuna¢ resztki oleju
szalunkowego, smaru lub wosku, a naste¢pnie cata powierzchni¢ nalezy zagruntowac,

* elementy drewniane i z materialdow drewnopochodnych — elementy takie po oczyszczeniu i odkurzeniu
nalezy zagruntowac,

* elementy stalowe — elementy takie wymagaja przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN

ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 12944-4:2001, z uwzgl¢dnieniem
PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-3:2008 i PN-EN ISO 8501-4:2008

W przypadku powierzchni, ktore byty juz kiedy$ malowane:

* powtoki dobrze zwigzane z podtozem, tzw. no$ne — na matowe, trudno chtongce podtoza mozna nanosi¢
materiat bez wczesniejszego przygotowania. Blyszczace powierzchnie oraz powtoki lakierowe nalezy
wczesniej zmatowié. Stare, mocno chlonne powloki dyspersyjne nalezy przed malowaniem
zagruntowac,

» powtoki odspajajace si¢ od podtoza, tzw. nienosne - powtoki takie nalezy catkowicie usuna¢.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

* powtloki wapienne i mineralne — stare powtoki usungé mechanicznie. Dalsze postepowanie w zaleznos$ci
od stanu rodzaju podioza.

* powierzchnie wytapetowane — tapete nalezy usung¢, a warstwe kleju gruntownie zmy¢.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

* powierzchnie z nalotami plesni - warstwe widocznej ple$ni nalezy usungé mechanicznie (zeszczotkowaé
lub zdrapac), a nastepnie catg powierzchni¢ nalezy zaimpregnowaé srodkiem usuwajacym plesn. Dalsze
postepowanie w zalezno$ci od stanu rodzaju podtoza.

* powierzchnie zakurzone, wyttuszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnie zmy¢ woda z dodatkiem
ogolnodostepnych bezttuszczowych detergentow. Pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia, nastepnie
przeszczotkowaé. Nanie$¢ powloke izolujaca. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od stanu rodzaju
podtoza.

Malowanie dekoracyjne

Przygotowane podtoze nalezy pomalowa¢ kilkakrotnie, tworzac jednolita kolorystycznie powierzchnie,
trwale zwigzang z podlozem, bez pozostawionych pecherzy powietrza, widocznych zaciekow, smug,
sladow walka czy pedzla, a takze bez miejsc niedomalowanych czy prze§witow podtoza. Grubo$¢ powtoki
zgodnie z EN 1062-1 powinna wynie$¢ od 110 do 130 um. Farba, emulsja i lakier nie moze mie¢
widocznych grudek pigmentdéw i wypetniaczy oraz powinna by¢ natozona réwnomierne, zgodne z
zaleceniami jej producenta. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podiloza. W przypadku doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.)
powloke malarska nalezy odtworzy¢, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie
uszkodzenia. W takim przypadku nalezy wykona¢ nowa powlok¢ malarska na calej ptaszczyznie, w
obrebie ktorej doszto do uszkodzenia. Tylko w ten sposob uniknie si¢ widocznych §ladow taczen, czy
zmiany odcienia, ktore sg efektami niepozadanymi.

Krotno$¢ malowania zalezy od wielu czynnikow, np. rodzaju i koloru podloza, prawidtowego
zagruntowania, rodzaju i koloru farby, wykorzystywanego sprz¢tu i doswiadczenia pracownikow.

strona STWIOR 44



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zaktada si¢, ze Wykonawca jest tego $wiadomy i uwzglednit w ofercie taka krotno$¢ malowania, ktora
zapewni osiagni¢cie pozadanego efektu.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" i obowigzuja one odpowiednio. Celem
kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa
i niespetniajagcych wymogoéw niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robdt nieprzewidzianych w
projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami. Uznaje si¢, ze kontrola data wynik
pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania prac jest zgodny
z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszcza si¢ dopuszczalnych niniejsza specyfikacja
warto$ciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje si¢ w szczegdlnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza si¢ pod katem oceny zgodnos$ci wyrobdéw z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw potwierdzajacych
mozliwo$¢ ich wykorzystania,

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadaja

wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakonczone.

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy. Badanie takie, w

zaleznos$ci od jego rodzaju podtoza, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych terminach:

* dla podtoza betonowego - nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy - po otrzymaniu protokotu z ich odbioru.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnosé
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych

* tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupeknienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé
przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu higrometrow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odnotowane
w formie protokotu kontroli.

Badania w czasie wykonywania robot.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych robot z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.
W szczegolnosci kontrolowaé nalezy:
* zabezpieczenie elementow, ktore nie majg by¢ malowane,
* gruntowanie podtoza,
* prawidtowo$¢ naktadania powtok malarskich,
Badania po wykonaniu robot.
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6.5.

6.6.

Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa nalezy dokonaé prob i
pomiardéw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagnigcie
zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w §wietle rozproszonym z
odlegloséci okoto pdt metra; badanie polega na sprawdzeniu rdwnomiernego roztozenia farby, braku
przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, zarysowan, pgcherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych sladow pedzla lub
walka itp., w stopniu uprawniajacym do zakwalifikowania malowanej powierzchni do powlok o dobrej
jakos$ci wykonania.
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym jednolitego
natezenia barwy i potysku wyschnigtej powltoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie grubosci powloki (przy braku okreslenia w dokumentacji projektowej, wymagana grubos¢
powloki winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta) - grubos$¢ te okresla si¢ metodami nieniszczacymi,
jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiardw, w miejscach wskazanych przez Inzyniera (dla malowanych
elementow stalowych sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej powinno odby¢ si¢ zgodnie z PN-EN
ISO 12944-7:2001),
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie pozostaty slady farby,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong
szczotka z mickkiej szczeciny, a nast¢gpnie dokladne sptukanie jej czysta woda za pomoca migkkiego
pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powltoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podloza.
sprawdzenie odpornosci powloki na szorowanie polega na zwilzeniu badanej powierzchni woda i
kilkukrotnym potarciu twardg szczotka. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na

szorowanie, jezeli na jej powierzchni nie pozostaly §lady (rysy) po szczotce,
sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie polega na przeciggnigciu po badanej powierzchni
tepym, ale waskim przedmiotem. Powltok¢ nalezy uzna¢ za odporna na zarysowania, jezeli na jej
powierzchni nie powstala rysa,
sprawdzenie przyczepnosci powloki: o na poditozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a
nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

Wyniki badan powinny by¢ spisywane w formie protokotu i potwierdzane w dzienniku budowy. Badania
nalezy prowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia wykonywania powlok malarskich, przy
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno §ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
65%.

Bledy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postgpowania z wyrobami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
podanych w specyfikacji ST.00 — ,,Wymagania ogdlne.
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swodj koszt
na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodno$ci od razu naprawi, nawet jesli wigzaé by si¢ to
miato z rozpoczeciem pracy od nowa.
5.2. Wykonywanie lekkich (niekonstrukcyjnych) Scianek dziatowych

6.6.1. Wyznaczanie polozenia $ciany
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Przed zamocowaniem profili nalezy wyznaczy¢ osie $cian za pomoca prawidlowo wypoziomowanego
urzadzenia laserowego. Nalezy upewni¢ si¢, ze $ciana montowana bedzie do wiasciwej konstrukeji
budynku, a nie do posadzki ptywajacej czy stropu podwieszonego.

6.6.2 Montaz profili przytaczeniowych
Obudowa lekkich §cianek dziatowych mocowana begdzie do systemowej konstrukcji wykonanej z profili
stalowych. Grubos¢ szkieletu nalezy dobra¢, wg zalecen producenta, do wysokosci $cianki, ale powinna by¢
szersza, jesli tak zostata okreslona w dokumentacji projektowej. Ze wzgledow akustycznych bardzo istotne
jest umieszczenie tasm uszczelniajacych miedzy profile, a przegrody budynku, wokoét calej budowanej
sciany. W tym celu profile przylaczeniowe (profil U) nalezy doktadnie (bez przerw) oklei¢ tasma
uszczelniajaca 1 zamocowacé $ci$le do podioza i stropu za pomoca kotkéw rozporowych i wkretow lub
kotkéw rozporowych wbijanych w odstgpach <Im. Przylaczenia boczne musza mie¢ min. 3 punkty
mocowania. W polagczeniach ze stropami masywnymi nalezy uzywac tasmy elastyczne (np. paski z wtokna
mineralnego o gr. 10mm). Jezeli istnieje prawdopodobienstwo ugi¢¢ stropu w zakresie powyzej 10mm,
nalezy zastosowac polaczenie elastyczne.
W przypadku gdy konstrukcja $cianek dziatowych sktada¢ si¢ ma z podwdjnego szkieletu, szkielety te
nalezy oddzieli¢ od siebie przektadka izolujaca.

6.6.3 Montaz profili pionowych
W profile ,,U” nalezy wstawi¢ profile ,,C” i doktadnie wypoziomowa¢. Maksymalny rozstaw osiowy profili
pionowych wynosi 600mm. Profile te nalezy rozmiesci¢ gesciej, jezeli wymaga tego konstrukcja (np.
specjalne $ciany wysokie). Takze w $cianach wykanczanych okladzing z ptytek ceramicznych rozstaw
profili nalezy zmniejszy¢ do 500mm. Profile pionowe ,,C” musza zachodzi¢ na profile przylaczeniowe ,,U”
na glebokosé > 15mm.

6.6.4 Wykonywanie obudéw i sufitow podwieszanych
Plyty stanowigce obudowg $cian mogg by¢ mocowane na szkielecie nos$nym pionowo lub poziomo.

Sciana plyty mocowane pionowa Sufi phyty uktadare poprzecmie

Ogl;iéd_ani.e l&onstrul;cj-i. rozpocza¢ nalezy od plyty o pelnej szerokosci (1200mm). W tym samym miejscu,
ale z drugiej strony $ciany nalezy uzy¢ ptyty o potowie szerokosci (600mm)

Proesunigcie spoin pionowych na proeciwiegtch

Przesunigcie spoin niad cécizinicy drmwiowy ShinacH By
stronath sciany

Praesunigcie spoin pionow ych na presciwleghych
stromach Sciany " SiosE 2
Niepravidiowe przesuniscie spein
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Do mocowania uzywa si¢ wkretaki 1 specjalnych blachowkretow. Plyty o gr.12,5mm nalezy mocowac
blachowkretami 3,5%25mm. Do plyt o wigkszych grubosciach nalezy stosowac dtuzsze blachowkrety tak,
aby ich glebokos¢ wwiercenia w profil metalowy nie byta mniejsza niz 10mm. Plyty powinny by¢
mocowane do profili w odstgpach < 25cm. Przy okladzinach kilkuwarstwowych mozna w warstwach
wewnetrznych zwigkszy¢ rozstaw wkretow do < 75cm. Ponadto nalezy zachowa¢ 10mm odstgp elementow
mocujacych od krawedzi plyt (dla krawedzi ostonigtych kartonem) i 15mm (dla krawedzi nie ostonietych).
Wkrety nalezy umieszcza¢ prostopadle do ptaszczyzny plyty 1 wpuszczac tylko na taka gltebokos¢, aby nie
uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstania
odksztatcen (spgcznienia, naprezenia).
Poprzeczne potaczenia plyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunigciem stykow > 40cm.
Niedopuszczalne sg styki krzyzowe. Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢
profil metalowy lub zaszpachlowac¢ je z ta§mg zbrojaca.
Aby unikna¢ odksztatcen, ptyty powinny by¢ krotsze o ok. 5~10mm niz wysokos$¢ pomieszczenia i $cisle
przylega¢ do konstrukcji.

6.6.5 Spoinowanie
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dlugoséci plyt
powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury.
Spoinowa¢ mozna krawedzie plyt sptaszczone fabrycznie, badz krawedzie indywidualnie sfrezowane. Do
spoinowania uzywac nalezy gotowych mas szpachlowych i ta§m zbrojacych z wldkna szklanego (flizeliny).
W zaglebienie na potaczeniu krawedzi ptyt nalezy wcisna¢ szpachelka pierwsza warstwe masy, nastgpnie
w mase te¢ wcisngé tasme zbrojaca i ponownie natozy¢ warstwe masy, szersza o 5~6cm od tasmy. Po
wyschnigciu ostatniej warstwy gipsu nalezy zeszlifowa¢ i wygladzi¢ spoing za pomoca zacieraczki i
drobnoziarnistego §ciernego papieru siateczkowego. 5.2.6 Izolacje
Materiat izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz. wzglgdnie
akustyczna). Izolacje (w plytach, badz z rolki) w lekkich $cianach dzialowych mozna zacza¢ ukladaé
dopiero po wykonaniu oktadzin z jednej strony. Uktadajac izolacj¢ nalezy zabezpieczaé ja przed osuwaniem
si¢, badz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $ci$nigta bardziej niz do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

6.6.7 Instalacje
Instalacje w $ciankach dzialowych mozna zacza¢ wykonywa¢ dopiero po zamocowaniu w nich izolacji.
Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurami branzowymi. Otwory pod instalacje musza mieé¢
$rednice wigksza o 10mm niz $rednica przewodu lub rury ostonowej, ktore maja przez ten otwor
przechodzi¢. Kable nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych lub specjalnych korytkach, chronigc je przed
przecieraniem si¢ o profile, przez ktore przechodza.

6.6.8 Otwory
Jako oscieza do przysztego zamontowania stolarki nalezy uzy¢ specjalnie pogrubionych profili ,,UA”,
mocujac je za pomoca specjalnych katownikoéw bezposrednio do konstrukcji nosnej podtogi i stropu. Przy
wickszych gabarytach stolarki (np. drzwi 2-skrzydtowe) nalezy zastosowac indywidualna konstrukcje,
wynikajaca z konkretnej analizy. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw drzwi. W obrebie otwordw,
plyty obudowy nalezy przycia¢ w taki sposob, aby nad otworem nie powstaly ciagle spoiny pionowe.
Wzajemne przesunigcie spoin nad ryglem wynosi¢ powinno >15cm.

6.6.9 Potaczenia $ciany ze $ciang
Okladzina $ciany do ktorej ma by¢ dostawiona inna $ciana powinna by¢ przecigta spoing pionowa
umieszczong na przedtuzeniu osi dostawianej $ciany. Dla poprawy stateczno$ci w $cianie, do ktorej bedzie
dostawiana inna $cina, w miejscu taczenia (obok spoiny) montuje si¢ dodatkowy profil pionowy.

6.6.10 Polaczenia $ciany z sufitem
Lekkie $cianki dziatlowe nalezy montowac bezposrednio do stropu wilasciwego, unikajac polaczenia ze
stropem podwieszonym. Sciana na catej swej wysokosci (rowniez ponad poziomem stropu podwieszanego)
powinna mie¢ takg sama budowg (wypetnienie i obudowe).

6.7. Posadzka z ptytek gres.
Wylewki powinny by¢ wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co najmniej B-20 i
wytrzymatosci na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Grubosci wylewki
powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa nie precyzuje grubosci
jastrychu, wowczas nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

. min. grubos¢ wylewki zwigzanej z podtozem - 25 mm
. min. grubos¢ wylewki na warstwie poslizgowej - 35 mm
. min. grubos¢ wylewki "ptywajacej" - 40 mm
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6.7.1.

10.

Dozwolone odchylenie od plaszczyzny poziomej, wyschnigtej powierzchni wylewki, ktora bedzie jeszcze
wykanczana, nie moze przekracza¢ Smm na catej dlugosci 2-metrowej taty kontrolne;j.
Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji no$nej budynku i
wzniesieniu wszelkich §cian (réwniez dziatlowych). Przed rozpoczgciem robot zasadniczych warstwe
konstrukcyjng stropu nalezy oczysci¢ ze wszelkich luznych zanieczyszczen i odkurzy¢. Wigksze
nieréwnosci nalezy wyréwnac (zeszlifowac).

Wylewki posadzkowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Na wykonane wylewki nie nalezy wchodzi¢ w ciggu pierwszych dwoch po ich wykonaniu.

Ptytki gres nalezy uktada¢ na zaprawie klejowej cienkowarstwowej metoda zwykla.

PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiodr odbedzie si¢ zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:
» powtoka malarska odspaja si¢ od podloza,
* rodzaj powtoki malarskiej jest niezgodny z zatozeniami,
* kolor powtoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacja projektowa,
* powloka antykorozyjna jest nierownomierna,
* farba przeciwpozarowa nie ma odpowiednich wlasciwosci,
* Scianki dzialowe w przypadku rys peknigc¢ nierdwnosci
* posadzki z ptytek gres w przypadku ponadnormatywnych nieréwnosci
roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich warto$ci przez wykonawcg.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi si¢ niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby,
badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupelnienie niniejszej specyfikacji, beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:

* dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
* dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

10.2. Normy:

1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

2. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje,

3. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacig¢,

4. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity - Klasyfikacja,

5. PN-ENISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporno$ci powlok na szorowanie na mokro i ich
podatnos$ci na czyszczenie

6. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane,

7. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane,

8. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

9. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

11. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania,

12. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,
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13. PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Metody przygotowania powierzchni -- Czg¢$¢ 1: Zasady ogolne

14. PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow - Metody przygotowania powierzchni - Czgs¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna

15. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni -- Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powlok

16. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czg$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin,
krawedzi i innych obszarow z wadami powierzchni

17. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czg$¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie
przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim
ci$nieniem

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

19. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich - Cz¢§¢ 7-Wykonywanie i nadzor prac malarskich

20. PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania,

21. PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego widknem stalowym -- Pomiary
wytrzymatlos$ci na rozciaganie przy zginaniu (granica proporcjonalnosci LOP)

22. PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkicletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
plytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

23. PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z plytami
gipsowokartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

24, PN-EN 15283-1+A1:2010 Ptyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Cze$¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat,

25. PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

26. PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe,

27. PN-EN 15283-2+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Cze$¢ 2: Plyty gipsowo-wtoknowe

28. PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania
i metody badan

29. PN-EN 14566+A1:2010 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan oraz

30. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom I, cze$¢ I~1V,

31. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,.

10.3. Aprobaty techniczne
Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Wydawnictwo Arkady,
tom I,

ST.05 - Stolarka okienna, drzwiowa

ST. 05.1. 45421131-1 Instalowanie drzwi

1.
I1.1.

1.2.

1.3.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i odbioru
drzwi w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.
Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

* prefabrykacja drzwi i oScieznic,
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1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

* instalowaniem drzwi i o$cieznic w obiekcie,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,,Wymagania Og6lne” i obowigzuja odpowiednio.

Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje si¢ w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Okreélenia podstawowe wyjasnione s3 w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach

niniejszej specyfikacji pojawig si¢ ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumie¢:

* drzwi — nalezy prze to rozumie¢ kompletny zestaw wyrobow ze sobg powigzanych, tj. zarowno skrzydto
drzwiowe jak i o$cieznice, framugi, a takze zawiasy, okucia itp.

* oScieze — otwor w murze,

* oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktorej zawieszone sa skrzydta drzwi,

* skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi,

» wegarek — wykonczone zakonczenie o$ciezy, na styku z o$cieznica

* przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktory po zamknigciu drzwi nachodzi na o$cieznicg i zastania
jej styk ze skrzydtem,

* drzwi prawe — takie ktore otwierajac si¢ do siebie majg zawiasy z prawej strony,

* drzwi lewe — takie ktore otwierajac si¢ do siebie maja zawiasy z lewej strony,

* drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi,

* skrzydto czynne — element, ktéry w drzwiach 2-skrzydlowych otwiera si¢ jako pierwszy,

* skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero po co
najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),

* drzwi zewng¢trzne — takie ktdrych co najmniej jedna strona styka si¢ z powietrzem zewngetrznym,

* drzwi typowe — drzwi, ktdére sa dostepne w handlu jako wyrdb gotowy,

* drzwi indywidualne — drzwi, ktéore musza zosta¢ wyprodukowane wytacznie na potrzeby konkretnej
realizacji.

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza
specyfikacja musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spelnia¢ wymagania ogélne dotyczace
wyrobow budowlanych, okre§lone w ST.00 ,,Wymagania Ogolne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastgpujace wyroby budowlane:

Drzwi zewngtrzne

Wszystkie drzwi zewngtrzne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i mie¢ zapewniona
izolacyjno$¢ cieplna co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow.

Drzwi wewnetrzne, w tym:
a) typowe - wszystkie wewnetrzne drzwi typowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
b) specjalne, np. drzwi ppoz., antywlamaniowe, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej itp. -
wszystkie wewngtrzne drzwi specjalne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specjalnymi
wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony ppoz.

Szklenie, w tym:

a) typowe - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, technologia producenta i mie¢
zapewniong izolacyjnos$¢ cieplng co najmniej zgodna z wymaganiami przepisow,

b) specjalne, np. ppoz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
technologia producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony ppoz.

Wszystkie przeszklenia powinny by¢ ze szkla bezpiecznego (rodzaj szkla bezpiecznego — zgodnie z

dokumentacjg projektowa).

Bramy i rolety - wszystkie bramy i rolety powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a przypadku
wymogow specjalnych, powinny by¢ zgodne z tymi wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony ppoz.
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2.5.

2.6.

27.

2.8.

5.1.

5.2.

5.3.

Okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a przypadku zainstalowania
na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetnia¢ takie same wymogi jak
drzwi, na ktorych sa instalowane,

Zamki - wszystkie zamki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a przypadku zainstalowania
na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetnia¢ takie same wymogi jak
drzwi, na ktorych sa instalowane,

Samozamykacze — wszystkie samozamykacze powinny by¢ niewidoczne (ukryte w zawiasach, badz tzw.
szynowe) 1 dostosowane do ci¢zaru drzwi, ktore maja obstugiwac.

Odbojniki — wszystkie odbojniki powinny by¢ dostosowane do drzwi, ktore maja obstugiwac,
SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je

stosowa¢ odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:

3.1. wiertarka 1 wkretarka,

3.2. poziomica i katownik,

3.3. miotek,

3.4. olowek

3.5. kliny i rozporki montazowe
3.6. inne

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

Transport powinien odbywac si¢ przy pomocy samochodow z mozliwoscia zabezpieczenia tadunku przed
przemieszczaniem si¢ oraz posiadajacych mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by¢é zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢
plyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element nalezy owing¢ folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywaé si¢ na plaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych na
niekorzystny wptyw czynnikéw atmosferycznych.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne" i nalezy je
stosowac odpowiednio.

Warunki przystapienia do robot
Montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtog i $cian.
Nalezy przygotowaé stanowisko pracy, tj. rowna powierzchni¢ pozioma, pozwalajaca na wygodne
utozenie elementéw drzwi, nie grozacg ich uszkodzeniem.

Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowe;j stolarki czy $lusarki, nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ na budowie wymiary o$ciezy w przegrodach budowlanych. Swiatlo otworu do wypehienia
wyrobem powinno by¢ wigksze niz zewngtrzne wymiary wyrobu, ale nie wigksze niz 3cm w kierunku
poziomym. Ewentualne niezgodno$ci wymiarow osciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane
wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed prefabrykacja wyrobow. W takim wypadku Inzynier
podejmie stosowna decyzjg.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prefabrykacja

5.3.1. Prefabrykacja stolarki
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Stolarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacja, malowaniem itp.) nalezy
przygotowaé warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytworni¢, dysponujaca wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Impregnowanie i lakierowanie powinno odby¢ jeszcze
w wytworni. Przy wszelkich pracach, a szczegodlnie stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy
zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadza¢ w sposob zgodny z technologia producenta, zapewniajac
osiagnigcie oczekiwanych parametrow wyrobu, a takze trwato$¢ i stateczno$¢ poszczegdlnych elementow
i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg, aby nie uszkodzi¢ elementow
sktadowych.

Gotowy wyrob nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i $lusarka
specjalna, np. ppoz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak
wykonane aby gwarantowaly otwarcie okreslone w dokumentacji projektowej, nawet po zamocowaniu
oscieznic lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana.

5.3.2. Prefabrykacja §lusarki

5.4.

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.) nalezy
przygotowaé warsztatowo, przez wyspecjalizowana wytworni¢, dysponujaca wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki ze
stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia
elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na S$ruby.
Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023
lub pomalowa¢ proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni, zgodnie z DIN
1748 1 DIN 17615. Przy wszelkich pracach, a szczegélnie spawalniczych, impregnacyjnych i
lakierniczych nalezy zachowa¢ przepisy BHP. Montaz $lusarki nalezy przeprowadza¢ w sposob zgodny z
technologia producenta, zapewniajac osiggniccie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwatosc¢ i
stateczno$¢ poszczegdlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukeji, w ktoérych
moze pojawi¢ si¢ woda opadowa lub kondensacyjna musza by¢ odwodnione na zewnatrz. Widoczne
szczeliny odwadniajace muszg by¢ zakryte zaslepkami.

Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage, aby nie uszkodzi¢ elementoéw sktadowych.

Slusarka przed wysytka z wytwérni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne btgdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 80/M-02138.

Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi nalezy wstawi¢ w przygotowane oscieza, w taki sposob, aby mozliwe byto ich otwarcie we
wlasciwym kierunku i o taki kat, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. OScieza powinny by¢
wigksze od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy o ok. 1~1,5cm z kazdej strony. Za pomoca poziomicy
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie (W trzech ptaszczyznach) czy oScieznica ustawiona jest prawidtowo
i ustabilizowa¢ ja klinujac drewnianymi kotkami z gory, z dotu oraz po bokach. Nastepnie nalezy
ponownie sprawdzié, przy pomocy poziomicy ustawienie o$cieznicy i w miarg potrzeby ponownie
wyregulowac. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni.

Jesli montaz oscieznic nastgpuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych, to
koniecznie nalezy uwzgledni¢ grubos¢ tych warstw w trakcie montazu, tak aby wielko$¢ otworu po
zakonczeniu wszystkich prac budowlanych byta zgodna z dokumentacja projektowa. O$cieznic¢ mocuje
si¢ do muru kotkami rozporowymi o $rednicy min. 8mm. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Zalecana ilo$¢ kotkoéw to 2 na kazdy stupek i belkg. Ostateczne
rozmieszczenie i liczb¢ punktow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana stabilno$¢ i trwatosc.
Zalecanym miejscem na przewiercenie sa wregby oscieznicy, pod uszczelka. Kotki powinny by¢
zaglebione w $cianie co najmniej na 6cm. Gigboko$¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o
1,0~1,5¢cm od dhugosci kotka. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg
by¢ dostepne do odkrecenia dla 0soéb postronnych. W tym celu teb $ruby nalezy schowaé¢ w specjalnym
kohierzu, ktéry po zamocowaniu zostanie zaslepiony. O$cieznice w miejscu wejs¢ kotkdw nalezy
rozwierci¢ na szeroko$¢ i glgboko$¢ rowng wymiarom tego kolnierza kotka, a nastepnie wcisngé tam ten
kotnierz i przechodzacy przez niego kotek. Wkretow nie nalezy dokrgcaé zbyt mocno, aby nie dopuscic
do ewentualnego wygiecia o$cieznicy. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i
prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie,
ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do os$cieznicy. Jesli wszystko jest zamontowane prawidlowo, nalezy na
kohierze kotkdéw natozy¢ specjalne zaslepki.
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5.5.

Szczeliny pomigdzy o$cieznicami, a o$ciezami nalezy szczelnie wypetni¢ pianka poliuretanowa.
Woezesniej jednak oScieznicg dobrze jest zwilzy¢ woda, aby pianka lepiej przylegata, a widoczny brzeg
oscieznicy oklei¢ papierowa taSma samoprzylepng, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar
pianki, po jej stwardnieniu odcina si¢ ostrym nozem, a taSme¢ ochronng odrywa z o$cieznicy.

Po zawieszeniu skrzydet drzwiowych mozna wybi¢ wszystkie kliny, a zaglebienia po nich nalezy wypetnié
gipsem lub szpachlowka. Kolejng czynnoscia powinien by¢ montaz futryn. Futryny nie moga ograniczaé
kata otwarcia drzwi, ani uniemozliwia¢ zdj¢cia skrzydet. Progi wykonywac jedynie, gdy przewiduje to
dokumentacja projektowa. W innych przypadkach nalezy tak montowa¢ drzwi aby progi nie wystepowaty.
Drzwi, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet.

Na koniec skrzydta i o§cieznice nalezy umy¢ i zamknac.

Montaz aluminiowej $lusarki drzwiowe;j
Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu $lusarki stalowe;j.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokoét wbudowanych konstrukeji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCV. Miedzy powierzchnig profili, a
tynkiem lub inng zewngtrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktoérg po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwaleplastyczng masa uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ rowniez do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme¢ z kauczuku EPDM. Styki elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.
Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dgbu i innymi,
gdy do ich zaimpregnowania uzyto srodkoéw zawierajacych sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" i obowigzuja one odpowiednio. Celem
kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa
i wykluczenie prowadzenia robot niezgodnych z dokumentacja projektowa i w sposob niezgodny z
wymaganiami specyfikacji technicznej

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,,Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczeg6Inosci zgodnos¢ wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa:
- przygotowania stolarki i $lusarki,

- prawidlowo$¢ zamontowania,

- malowanie,

- wyposazenie w osprzet 1 dodatki,

- oczyszczenie,

Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatdw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$¢ okué.

Dla stwierdzenia zgodno$ci wymiar6w nalezy poréwnaé wyniki z dokumentacja projektowa, z
uwzglednieniem odchylek podanych w tablicy ponizej:

WYMIARY TOLEROWANE DRZWI
wymiar zewnetrzny oscieznicy + 5mm
do Im + 2mm
oscieznica w §wietle ]
powyzej 1m + 3mm
. . . do 1 1
roéznica dlugosci przeciwleglych elementow om
o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2
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6.1.

9.

szeroko$¢ do 1m + Imm

skrzydto we wrebie powyzej lm +2mm
wysoko$¢ powyzej 1m + 2mm
do Im -
réZniga d%ugoé.ci przekatnych skrzydet we 1 do 2m 3
wregbie o wymiarach:
powyzej 2m 4
szeroko$¢ 50mm + Ilmm
powyzej S0mm + 2mm
przekroje elementow
grubos¢ do 40mm + Imm
powyzej 40mm + Imm
grubos¢ skrzydta + Ilmm
Dopuszczalne luzy migdzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy migdzy skrzydtami a Imm

oscieznica

Bledy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych procedur postgpowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

podanych w ST.00 — ,,Wymagania og6lne.

Czgsto popetniane biedy:

a) Podstawowym btedem popetnianym podczas montazu jest montowanie o$cieznicy za pomocg pianki
montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petnic¢ roli elementu utrzymujacego oscieznicg
w murze, a jedynie ma uszczelnia¢ szczeliny pomigdzy oScieznica, a oSciezem. Montowanie w ten
sposob drzwi moze grozi¢ wypadnigciem catych drzwi w skutek silnego trzasniecia skrzydta podczas
przeciggu. Jedynym zalecanym sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomocg
kotew montazowych.

b) Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wlasciwe ustawienie o$cieznicy, czyli tak zwane jej
wypoziomowanie. Nalezy pilnowaé by zachowata ona prostokatny ksztatt, a nie rombowy.
Niedoktadne zamontowanie os$cieznicy moze spowodowaé trudnoSci zwigzane z poprawnym
funkcjonowaniem drzwi.

c) Bledem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypelnienia szczelin. Moze to
spowodowaé, iz powigkszajaca si¢ obje¢to$¢ pianki moze na tyle rozepchnaé o$cieznice, by
uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby si¢ przed tym zabezpieczy¢ nalezy rozeprzed
oscieznicg za pomoca trzech rOwnomiernie rozmieszczonych rozpoérek z drewnianych krawedziakow
jeszcze przed wstrzyknigeciem pianki.

d) Pamigta¢ nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchni¢ o$cieznicy przed
uszkodzeniem podczas zaktadania rozporek. W tym celu pod czoto rozporek nalezy podlozy¢ migkkie
podktadki, na przyktad z grubej tektury lub gumy.

PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

ODBIOR ROBOT

Odbidr odbedzie si¢ zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogodlne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robot budowlanych beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa okre§lona zostata w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

10.2. Normy:

1.

»>ownN

2230 N O

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1932:2002U - Zewngtrzne zastony i zaluzje - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy 01 0T Ogodlne wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wlamanie

- klasy C Wymagania i badania uzupetniajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wilasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odporno$ci drzwi na
uderzenie cialem migkkim i cigzkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie cialem twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢s$¢ 1:
Rura uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja -
PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewlasciwe uzytkowanie - Metody
badan

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepla - Cz¢$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtlasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - Czgé¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania
i metody badan;

PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne
wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badan;

PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji;
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10.3.

10.4.

I1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

39. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania;

40. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty §cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,

klasy O i OT - Ogo6lne wymagania i badania;

41. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Metoda badania.

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

2. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna
srodkami chemicznymi”

3. Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom I, cze$¢ I~IV.
ST.05.1 — 45421132-8 Instalowanie okien
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i odbioru
okien i systemow fasadowych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :

prefabrykacja okien i o$cieznic,
instalowaniem okien na obiekcie,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,,Wymagania Og6lne” i obowigzuja odpowiednio.
Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje si¢ w ST.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :
Okreslenia podstawowe wyjasnione sa3 w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach
niniejszej specyfikacji pojawig si¢ ponizsze sformulowania, nalezy przez nie rozumiec :

okreslenie ,,Wykonawca” oznacza firm¢ lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejsza
specyfikacja. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony
przez niego Podwykonawca,

okreslenie ,,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego elementu lacznie z wszelkimi
niezbednymi ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbg¢dnych materiatow i
sprzetu,

okreslenie ,,zgodnie” oznacza spelnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie z
marginesem btedu, ktory niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

okreslenie ,,procedura” oznacza informacje¢ " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?”” wykonuje i kontroluje,
w celu zapewnienia wymaganej jakosci robot. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje
producenta, beda traktowane jako wlasciwa procedura.

okreslenie ,,systemowy” oznacza procedurg, ktora zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okre$lonym celu. Jako rozwiazania systemowe be¢da traktowane wylacznie rozwiazania,
przy realizacji ktorych nastapita pelna zgodnos$¢ z ta procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac si¢ beda takze okreslenia fachowe, takie jak :

oscieze — otwoOr w murze,

os$cieznica — rama okna,

skrzydto okienne — element ruchomy okna,

wegarek — wykonczone zakonczenie o$ciezy, na styku z o$cieznica,
skrzydto rozwierne (wahadtowe) — skrzydto otwierane na boki,
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skrzydto uchylne — skrzydto uchylane gora lub dotem,

skrzydto przesuwne — skrzydto przesuwane na boki,

skrzydto teleskopowe — skrzydto wysuwane rownolegle do ramy okna,

skrzydto czynne — element, ktory w oknach 2-skrzydtowych otwiera si¢ jako pierwszy,

skrzydto bierne — element, ktorego otwarcie w oknach 2-skrzydlowych, mozliwe jest dopiero po co
najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),

profil ciepty - nalezacy do grupy materiatowej 1 wg DIN 4108,

szklo - szklo float, czyli szklo ptaskie, wykonane metoda wylewania stopionej masy szklanej na ptynna
kapiel cynowa, nastepnie poddane dodatkowej obrobce ogniowej,

szklo hartowane — ESG — jednowarstwowe szklo bezpieczne, powstajace w procesie hartowania; szkto
o znacznie wigkszej wytrzymatosci w stosunku do szkta zwyklego, a w razie stluczenia rozpryskujace
si¢ na drobne, nieostre kawatki,

szklo laminowane — VSG - wielowarstwowe szklo bezpieczne, powstajace przez sklejenie folia PVB
(butyral poliwinylu) ze sobg podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkta zwykltego lub nawet
hartowanego (dla dodatkowego zabezpieczenia), w razie sthuczenia nierozpryskujace si¢, gdyz folia
utrzymuje rozbite kawatki w dotychczasowym miejscu, Folie PVB moga by¢ bezbarwne, mleczne Iub
w niektorych przypadkach kolorowe. Istnieje takze mozliwo$¢ zalaminowania migdzy szybami
nadrukéw lub elementow graficznych,

szklenie zespolone — trwaty, hermetyczny uktad dwu lub wigcej tafli szkla oddzielonych ramka
dystansowa,

wspotczynnik Ry, — wsp. izolacyjnosci akustycznej przegrody okresla warto$¢ redukcji hatasu, ktorego
zrodto znajduje si¢ z drugiej strony przegrody, wyrazony w dB (decybelach)

wspotczynnik LT — przepuszczalno$¢ $wiatta, wyrazony w procentach,

wspotczynnik LR — odbicie §wiatta, wyrazone w procentach,

wspotczynnik g — catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej, wyrazona w procentach,
wspolezynnik U (ew. Uy) - wspodtczynnik przenikania ciepta dla okna (catego wyrobu), obrazujacy ilo$¢
ciepta przenikajgca przez 1m? przegrody (okna) przy roznicy temperatury po obu jej stronach (wewnatrz
/ zewnatrz) wynoszacej 1°C (1K) wyra zony w W/m?K,

* wspolezynnik Uy - wspdtczynnik przenikania ciepta dla srodkowej czgsci szyby zespolonej,

» wspolczynnik Ur - wspotczynnik przenikania ciepta dla ramy okiennej,

» wspotczynnik W — liniowy wsp. przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,

* HI - High Insulation — okreslenie produktu, gdy wsp. ,,Uy” jest nie wiekszy niz 1,1 W/ m?’K

* SI- Super Insulation - okre$lenie produktu, gdy wsp. ,,Uy” jest nie wigkszy niz 0,8 W / m*K

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza
specyfikacja musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spelnia¢ wymagania ogélne dotyczace
wyrobow budowlanych, okre§lone w specyfikacji ST.00 ,,Wymagania Ogolne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robot sa :

2.1. okna typowe — okna rozwieralno-uchylne (z poziomu posadzki), ramy aluminiowe, ciepte, szklenie

termiczne. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna powinny mie¢ co najmniej
parametr HI. Ponadto, jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje innego rozwigzania, to wszystkie
okna nalezy wyposazy¢ w higrosterowny mechanizm napowietrzajacy, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow,

2.2. system fasadowy - samonos$na, aluminiowa, izolowana cieplnie, konstrukcja stupowo-ryglowa, wykonana z

2.5.

zamknietych, prostokatnych, cieptych (wielokomorowych) profili wykonanych z aluminium, o szeroko$ci
wewnetrznej 1 zewnetrznej wynoszacej S0mm. Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie przewiduje
inaczej, to okna w tej fasadzie otwieraé si¢ beda teleskopowo.

W przypadku gdy fragmenty, albo cale fasady spetnia¢ beda musiaty, wg dokumentacji projektowej, alebo
innych zalecen (np. aneksu ochrony ppoz, wytycznych akustycznych itp.) dodatkowe wymogi, to beda je
speliaty zgodnie z technologia producenta systemu, poparta odpowiednimi dokumentami.

Szklenie, w tym :

* typowe - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa (jesli dokumentacja projektowa tego
nie precyzuje szklenie powinno mie¢ zapewniong izolacyjnosc cieplng i akustyczna, co najmniej zgodna
z wymaganiami obowigzujacych przepisow),
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2.6.

2.7.

2.8.

5.1.

* specjalne, np. ppoz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
technologia producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony ppoz.
Jesli dokumentacja projektowa tego nie okresla, to grubos¢ tafli szkta nalezy dobraé¢, w formie obliczen,
do wymiarow przeszklenia. Szkto barwione i co najmniej przeszklenia od strony poludniowej i zachodniej
musza by¢ hartowane. Wszystkie przeszklenia, ktérych rozbicie zagrazatoby bezpieczefistwu ludzi
powinny by¢ ze szkla bezpiecznego (rodzaj szkla bezpiecznego dobraé w zalezno$ci od miejsca
wystepowania zagrozenia). Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie przewiduje inaczej, to szklenie
zadaszen i innych elementéw trudnodostepnych powinno by¢ wykonane z tzw. szkla samoczyszczacego.

Parapety, w tym :

* wewnetrzne — jesli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonaé¢ z polerowanych ptyt
aglomarmurowych o gr. 3cm,

 zewnetrzne — jesli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonaé z blachy powlekanej gr. min.
6mm .

okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z systemem produkcji okien. Je$li dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej okucia powinny by¢ aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, niewidoczne
przy zamknigtych oknach. W przypadku oku¢ instalowanych w oknach specjalnych, powinny tworzy¢ z
nimi jednolity system, ew. spetnia¢ takie same wymogi jak okna, w ktdorych sg instalowane.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :
* twardo$¢ Shor’a min. 35-40;

* wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa;

* odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C;

* palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

* nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe;

* trwato$¢ min. 20 lat.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazaé si¢ co
najmniej dysponowaniem ponizszym sprzg¢tem i maszynami :
» dzwig,
* wiertarka i wkretarka, ¢ poziomica i katownik, oraz drobny sprzgt typu
miotek, Srubokret itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je
stosowac odpowiednio.

Transport powinien odbywac si¢ przy pomocy samochodoéw z mozliwo$cia zabezpieczenia tadunku przed
przemieszczaniem si¢ oraz posiadajacych mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne Iub rozwierano-uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢
plyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owina¢ foliag ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac si¢ na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych na
niekorzystny wptyw czynnikow atmosferycznych.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.00 ,,Wymagania Og6lne" i nalezy je

stosowa¢ odpowiednio.

Warunki przystapienia do robot
Montaz oscieznicy nalezy wykonywaé po zakonczeniu wykonywania §cian i stropu.
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5.2.

5.3.

Nalezy przygotowaé stanowisko pracy, tj. rowna powierzchni¢ pozioma, pozwalajaca na wygodne
ulozenie elementow okien, nie grozacg ich uszkodzeniem,

Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, $lusarki, czy systemu fasadowego,
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary oéciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto
otworu do wypelienia wyrobem powinno by¢ wigksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie wigksze
niz 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na parapet wewnetrzny).
Ewentualne niezgodnosci wymiarow osciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane wymiary
stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed prefabrykacja wyrobow. W takim wypadku Inzynier wraz
Projektantem podejmie stosowng decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyscic.
Prefabrykacja

5.3.1. Prefabrykacja stolarki

Stolarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacja, malowaniem itp.) nalezy
przygotowaé warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytworni¢, dysponujaca wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Impregnowanie i lakierowanie powinno odby¢ jeszcze
w wytworni. Przy wszelkich pracach, a szczegodlnie stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy
zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadzaé w sposob zgodny z technologia producenta, zapewniajac
osiggniecie oczekiwanych parametrow wyrobu, a takze trwalo$¢ i stateczno$¢ poszczegdlnych elementéw
i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegélng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementow
sktadowych.

Gotowy wyrob nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i $lusarka
specjalna, np. ppoz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak
wykonane aby gwarantowaly otwarcie okreslone w dokumentacji projektowej, nawet po zamocowaniu
futryn lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana.

5.3.2. Prefabrykacja §lusarki

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacja, malowaniem itp.) nalezy
przygotowaé warsztatowo, przez wyspecjalizowana wytworni¢, dysponujaca wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki ze
stopow aluminium. Potaczenia elementow wykonywac¢ jako spawane lub skrecane na $ruby. Powierzchnie
elementow nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa lub pomalowa¢ proszkowo. Anodowanie i
malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich
pracach, a szczeg6lnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowa¢ przepisy BHP.
Montaz $lusarki nalezy przeprowadzaé w sposdb zgodny z technologia producenta, zapewniajac
osiagnigcie oczekiwanych parametrow wyrobu, a takze trwatos$¢ i stateczno$¢ poszczegdlnych elementow
i calosci w kazdej fazie. Wregby i1 rowki konstrukeji, w ktérych moze pojawi¢ si¢ woda opadowa lub
kondensacyjna musza by¢ odwadniane na zewnatrz. Widoczne szczeliny odwadniajagce musza by¢ zakryte
ostonkami.

Przy montazu nalezy zwracac szczegdlna uwagg, aby nie uszkodzi¢ elementow sktadowych.

Slusarka przed wysytka z wytwérni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne btgdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 80/M-02138.

5.3.3. Prefabrykacja zestawow szklanych

Przygotowanie elementow S$cian ostonowych powinno byé¢ poprzedzone wykonaniem we wilasnym
zakresie projektu warsztatowego, ktory powinien uwzgledni¢ wszystkie tolerancje i przemieszczenia
konstrukcyjne budynku. Przemieszczenia konstrukcji budynku beda nastepowaé w wyniku dzialania
obcigzen statych i zmiennych, obcigzenia wiatrem i $niegiem oraz wilgoci, skurczow, petzania i efektow
technicznych. Dodatkowo $ciana ostonowa zmieni¢ bedzie swoje wymiary od nagrzewnia si¢
promieniami stonecznymi i wskutek réznicy temperatur. W projekcie, Wykonawca nie moze dopusci¢ do
powstawania nadmiernych naprezen i odksztatcen, ktére moglyby doprowadzi¢ do pekania szkta. Projekt
powinien zapewnia¢ bezpieczne przeniesienie wszystkich obcigzen ze $ciany ostonowej do wybranych
punktow podparcia, na konstrukcji nosnej budynku. Punkty te bg¢da musiaty umozliwia¢ odpowiednia
regulacje przy minimalnym zastosowaniu podktadek regulujacych.

Projektujac konstrukcje Sciany ostonowej nalezy przenie$¢ na nig wszelkie dylatacje konstrukcji budynku,
do ktorej bedzie przymocowana i dodatkowo zapewni¢ niezbedne dylatacje kompensacyjne.
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5.4.

Szerokosci zewnetrznych profili - stup, stup montazowy, rygiel 50 mm
Glebokosci profili nalezy dostosowa¢ do wynikoéw obliczen statycznych.

Montaz stolarki okiennej

OScieznice mocuje si¢ do oSciezy za pomocg uchwytow montazowych (specjalnych ptaskownikow)
zabezpieczonych przed korozja. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez oscieznice do o$ciezy jest
zabronione. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to o§cieznice wstawia si¢ w taki sposob
aby lico zewnetrzne okna pokrywato si¢ z licem zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej $ciany
zewnetrznej. Wstawiajac oscieznicg w oscieza nalezy zapewni¢ jej wymagany luz od strony muru. Luz
ten zalezny jest wielkosci oScieznicy, koloru stolarki i materiatu uszczelniajacego.

Dla okien typowych wielko$ci te s3 nastepujace :
szerokos$¢ okna do Im 1+2m 2+3m
szerokos¢ szczeliny z bokow 10mm 15mm 20mm
wysokos¢ okna do Im 1-2m 2+3m
szerokosc¢ szczeliny od gory okna | 10mm 15mm 20mm
szerokosc¢ szczeliny u dotu okna | 10mm +| 15mm +| 20mm +
prog* prog* prog*

*w dolnej czg$ci okna przykrecony powinien by¢ dodatkowy profil tzw. prog montazowy, stuzacy do

zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ulatwienia montazu parapetow.

Uchwyty montuje si¢ do zewngtrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbg¢ uchwytow
montazowych nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang stabilno$¢ i trwatos¢. Os$cieznicg wraz z
wystajacymi w stron¢ wnetrza pomieszczenia uchwytami montazowymi nalezy wstawi¢ w przygotowane
oscieza, stawiajac ja na specjalnych podktadkach. W trakcie tej czynnosci nalezy pamigta¢ o
pozostawieniu miejsca na montaz parapetow.

Nastepnie, za pomocg poziomicy nalezy ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) oscieznice,
w miar¢ potrzeby zwigkszajac lub zmniejszajac wielkos¢ podkladek. Wszystkie katy wewnetrzne
oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni, a skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, ale pozostawad
nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do os$cieznicy. Prawidtowo ustawiona oscieznic¢ nalezy przytwierdzi¢ do osciezy
poprzez uchwyty montazowe kotkami rozporowymi o srednicy min. 8mm. Kotki powinny by¢ zaglebione
w $cianie co najmniej na 6cm. Glgbokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0~1,5cm od
dtugosci kolka.

Po zamontowaniu, szczeliny pomi¢dzy os$cieznicami, a o$ciezami nalezy szczelnie wypetni¢ pianka
poliuretanowg. Wezesniej jednak oscieznice dobrze jest zwilzy¢ woda, aby pianka lepiej przylegala, a
widoczny brzeg oscieznicy oklei¢ papierowa taSma samoprzylepna, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem
pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina si¢ ostrym nozem.

Nastepnie nalezy otynkowa¢ wegarki, chowajac pod tynkiem uchwyty montazowe i tby kotkow.
Wykonczone wegarki nie mogga ogranicza¢ kata otwarcia skrzydel, ani uniemozliwia¢ ich zdjecia z
oscieznic. Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet.

5.5. Osadzenie parapetow wewngtrznych

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okien.

Wszystkie parapety wewngtrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny wystawac przed lico
Sciany i na boki o$cieznicy na jednakowa odlegltos¢ (ok. 4cm). W tym celu nalezy wykué¢ w pionowych
powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Przed osadzeniem parapetow
krawedzie parapetdw majace styk z ramg okienna i murem nalezy zaszpachlowaé silikonem. Przy
osadzaniu parapet nalezy wsunag¢ we wrab w ramie oscieznicy.

Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem. Sciane ponizej planowanego parapetu nalezy
wyréwnaé zaprawg z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Parapety o wigkszym wysiggu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym na
specjalnych wspornikach, umieszczonych w rozstawie nie wickszym niz co Im

5.6. Mycie
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Wszelkie tasmy ochronne musza zosta¢ odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby musza
zosta¢ umyte przed przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po zamontowaniu, ale
dopiero po zakonczeniu wszelkich prac, przy ktérych powstawaé moze kurz.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" i obowigzuja one odpowiednio. Celem
kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa
i niespetniajagcych wymogoéw niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robdt nieprzewidzianych w
projekcie oraz w sposob niezgodny z okre§lonymi wymaganiami. Uznaje si¢, ze kontrola data wynik
pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania prac jest zgodny
z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszcza si¢ dopuszczalnych niniejsza specyfikacja
warto$ciach.

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,,Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje si¢ w szczegdlnosci kontrole :

6.1. Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Kontrole przeprowadza si¢ pod katem oceny zgodnoSci wyroboéw z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw potwierdzajacych

mozliwos¢ ich wykorzystania, W szczegolnosci kontrolowac nalezy :

* jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

* zgodno$¢ wymiarow,

* kolor,

* prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, * wyposazenie w osprzet i
dodatki,

Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadaja
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakonczone.

Badania w czasie wykonywania robot.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych robot z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa nalezy dokonaé prob i
pomiaréw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagnigcie
zaktadanych rezultatoéw i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegolnosci sprawdzic nalezy :
* prawidlowos$¢ zamontowania,
* oczyszczenie,
 sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonalnosé¢ oku¢.

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych procedur postgpowania z wyrobami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
podanych w specyfikacji ST.00 — ,,Wymagania ogolne.
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swoj koszt
na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnos$ci od razu naprawi, nawet jesli wigzaé by sie to
miato z rozpoczgciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie si¢ zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,,Wymagania Og6lne”.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze :

* okna nie majg wymaganych parametrow,

* o§cieznice zamontowane zostaty tylko na pianke, ¢ oScieznice nie zostaty
wypoziomowane,

roboty nie mogg zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi si¢ niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktore w razie potrzeby,
badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupelnienie niniejszej specyfikacji, beda :

10.1. Dokumentacja projektowa :
* dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
* dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :

- robot tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu $cian fasadowych, ¢ dokumentacja

powykonawcza wykonana przez Wykonawce
* schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2. Normy :

1.

2.
3.
4

o o

10.

11

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1932:2002U - Zewngtrzne zastony i zaluzje - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy 01 0T Ogo6lne wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornos$ci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadie i
rownolegte do ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skregcanie statyczne
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
12.

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie
- klasy C Wymagania i badania uzupehiajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydetl drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wlasciwo$ci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie cialem migkkim i cigzkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie cialem twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czg¢s¢ 1:
Rura uderzeniowa
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28. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja -
Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa

29. PN-EN 951:2000 - Skrzydia drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnos¢

30. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspodtczynnika
przenikania ciepta - Cz¢$¢ 1: Metoda uproszczona

31. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okre$lanie wspdiczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

32. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

33. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania
i metody badan;

34. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne
wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badan;

35. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);

36. PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.

37. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

38. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiardw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji;

39. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania;

40. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy O 1 OT - Ogolne wymagania i badania;

10.3. Aprobaty techniczne :

1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6698/2005 "Zestaw wyrobow do wykonywania lekkiej Sciany

ostonowej systemu NT 152 o konstrukcji szkieletowej z ksztalttownikow aluminiowych"

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materialdw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,

2. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna
srodkami chemicznymi”

3. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Wydawnictwo arkady,
tom I, cze$¢ I~1V.

o ] ST.06 - Wykonanie elewacji
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru elewacji
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elewacji z jednoczesna

termomodernizacjg

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,,Wymagania Og6lne” i obowigzuja odpowiednio.

1.5. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje si¢ w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
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1.6.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Okreslenia podstawowe wyjasnione s3 w ST.00 ,,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach
niniejszej specyfikacji pojawia si¢ ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okreslenie ,,Wykonawca” oznacza firm¢ lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejsza
specyfikacja. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony
przez niego Podwykonawca,

okreslenie ,,wykona¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego elementu lacznie z wszelkimi
niezbednymi ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbg¢dnych materiatow i
sprzetu,

okreslenie ,,zgodnie” oznacza spelnienie stawianych wymagan i zalecen w pelni, ewentualnie z
marginesem bledu, ktory niniejsza specyfikacja okre$la jako dopuszczalny,

okreslenie ,,procedura” oznacza informacj¢ " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje,
w celu zapewnienia wymaganej jakosci robot. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje
producenta, beda traktowane jako wlasciwa procedura.

okreslenie ,,systemowy” oznacza procedurg, ktora zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bgda traktowane wylacznie rozwigzania,
przy realizacji ktorych nastapita pelna zgodno$¢ z ta procedura,

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza
specyfikacja musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spelnia¢ wymagania ogélne dotyczace
wyrobow budowlanych, okre§lone w specyfikacji ST.00 ,,Wymagania Ogolne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robot sa:

2.1. Elewacja tynkowana z dociepleniem w technologii lekka-mokra

2.2.

2.3.

-$ciany zewnetrzne: tynk mineralny w formie suchej mieszanki cienkowarstwowy gladki o uziarnieniu 1,
5 mm malowany elewacyjng farba wypelniajaca lub barwiony w masie.

-tynk podktadowy, szpachlowy, zbrojony siatka, zaprawa zbrojaca mineralna na bazie bialego cementu,
-siatka widkna szklanego, odporna na oddziatywanie srodowiska zasadowego, ze splotem przeplatanym i
klejonym,;

-cienkowarstwowy tynk strukturalny, zaprawa tynkarska na bazie biatego cementu;

- styropian fasadowy zgodnie z dokumentacja,

- kotki do mocowania styropianu

-klej do styropianu i siatki

Siatka elewacyjna
Material: AISI 304;
Przeswit (%) 51,0
Oczko (mm) 4, 0x4,0 Srednica
drutu:1,6 Grubos$¢ siatki:3,2
Waga (kg/m2)6,2
Montaz systemowy, ramowy firmy Progress lub rownowaznej, wg wytycznych producenta systemu.

Blacha na obrobki
Blacha tytan cynk, gr. min. 6mm, wykonczenie $cian elewacji, obrobki blacharskie
SPRZET i MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w ST.00 ,,Wymagania Ogolne" i nalezy je
stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania elewacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
wszelkiego typu rusztowan i urzadzen do transportu pionowego oraz elektronarzgdzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

Narzedzia niezbedne do wykonania prac to:

1. poziomnica laserowa,

2. wkretaka, wiertarka,
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5.1.

5.2.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

3. inny, drobny sprz¢t budowlany
SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST.00 ,,Wymagania Ogoélne" i nalezy je
stosowa¢ odpowiednio.
Nie wymaga si¢ specjalnych §rodkdw transportu.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.00 ,,Wymagania Ogodlne" i nalezy je
stosowac odpowiednio.

Warunki przystapienia do rob6t elewacyjnych

Przed rozpoczgciem robot nalezy:

* wykona¢ wszystkie roboty demontazowe,

* osadzi¢ stolarke i $lusarke,

* prawidtowo ustawi¢ i zabezpieczy¢ rusztowania,

» wykona¢ docieplenie $cian i osciezy: Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamontowania na cokole
listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie plyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowa¢ taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1
m 2 na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m ? w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne
wykona¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dlugos$¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej $ciany
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonac tynk cienkowarstwowy mineralny i podwdjnie
pomalowa¢ farba akrylowa zewnetrzng. Warstwe zbrojona i wyprawe elewacyjna wykona¢ w sposob
zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

Obrobki blacharskie
Roboty nalezy wykonywa¢ analogicznie do normy PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z
blachy w tym przypadku tytan cynk".

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" i obowigzuja one odpowiednio. Celem
kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa
i wykluczenie prowadzenia robo6t niezgodnych z dokumentacja projektowa i w sposob niezgodny z
wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje si¢ w szczegdlnosci kontrole:

Kontrola materiatow, ktore bgda wykorzystane do wykonywania robot,

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — doboru i rozstawu kotkéw rozporowych,
Kontrola wyréwnania podkonstrukcji,

Kontrola odwzorowania podzialéw wg dokumentacji projektowe;j

Kontrola zachowania rdéwnych odleglosci, pionowych i poziomych podziatéw, itp.

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postgpowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
podanych w ST.00 — ,,Wymagania ogdlne.
PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbidr odbedzie si¢ zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,,Wymagania Og6lne”.
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9.

1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,,Wymagania Ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami, do ktérych odnosi si¢ niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby,
badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:
* dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
* dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcg, a dotyczaca:

- robot tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych 1 techniki montazu,

* dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

10.2. Aprobaty techniczne:

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Ponadto:

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.
ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUA T 15N.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 1.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

ST.07 — Ocieplenie stropodachu
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych na izolacji cieplnej

CZESC OGOLNA
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I1.1.

1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Nazwa zamowienia

Nazwa zamOwienia zostata okreslona w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu badZ docieplaniu stropéw ostatnich kondygnacji
stropodachéw dwudzielnych (tzw. wentylowanych) — ocieplenie granulatem z welny mineralnej grubosci zgodnej
z dokumentacjg o wspdtczynniku lambda nie mniejszym niz 0,042 W/m2*K zgodnym z dokumentacja
Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach w obiektach objetych przetargiem.
Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.
W okresie letnim w czasie upaldw zapobiegajaca nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich
kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna — warstwa materialu w duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢
hatasu.
Termomodernizacja stropodachéw — zespdt czynnosci polegajacych na doborze materialow 1 sprzetu
technicznego, zaprojektowanie otwordw techniczno-montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie warstwy
izolacji metoda pneumatyczng od strony pokrycia dachowego.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowiazujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wykonawcza, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wymagania og6lne
- granulat z welny mineralnej o wspoétczynniku lambda nie mniejszym niz 0,042 W/m2*K
- folia budowlana PE
Wymagania szczegétowe
Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisdw w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrob budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibg na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodnosci wykazata zgodnos$¢ tego wyrobu (granulatu) z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa Specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na
swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu albo Aprobata
Techniczng (sposob deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okresla
Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Materiaty podstawowe
Do materialow podstawowych zaliczamy granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spelniajace
wymagania zawarte w okre§lonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
Materialy pomocnicze
Do materiatdbw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow wentylowanych zalicza sig:
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczno$ci wentylacji nawiewnej
istniejacej, laczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni stropodachu,
- ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych o wym.
0,5%0,5 m z otworem ¢ 80 mm posrodku ze $cigtymi naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia
naprezen,
- ,.korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otwor6w montazowych izolacji z granulatu,
- klej mrozoodporny do klejenia ,.korkéw” betonowych,
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- ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,.korkow” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m ze
Scigtymi naroznikami pod katem 45°,
- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy kominkiem a
krawedzia wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztaltke z papy z
istniejacym pokryciem dachu,
- gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrz.
- Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materialty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiso6w technicznych wynikajacych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postgpu techniczno-technologicznego w budownictwie.
. Maszyny wdmuchujace oraz sprzgt techniczny i bhp
.1 Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byla dostosowana do rodzaju
istniejacej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukeji sktadajacej si¢ z ptyt dachowych korytkowych oraz
$cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegly ceramicznej badz wapiennopiaskowej
wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okres§lonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu
byta uktadana rownomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku do§wiadczenia brygad wykonawczych przy
tego rodzaju stropodachach moga powodowac¢ wigksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie
formowa¢ tzw. , kieszenie”. Zaleca si¢ stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m*/h do 10 m/h.
System ,,STROPTERM” dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do
pracy ze wszystkimi materialami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajacej precyzyjne podawanie
granulatu, a jednoczesnie posiadaja system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem si¢ do komory
nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed porazeniem pradem. Kazde z urzadzen opatrzone jest w
tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Ponadto proponowane przez nas maszyny musza mie¢ regulowang
predkos¢ pracy, niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarzajace minimalna ilo$¢ pytu. Polecane przez
nas maszyny moga posiada¢ naped elektryczny badz termiczny spalinowy, oraz wyposazone w zdalne sterowanie.
Kazda maszyna lub agregat musza by¢ obowiazkowo wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy
maszyne lub agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika robot. Odbycie szkolenia pracownik
potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkolen.
.2. Sprzet techniczny i bhp
Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem peryskopowe;j
lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdj¢¢ tych przestrzeni.
Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.
Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji Scianek azurowych w przypadku
dachu z ptyt korytkowych lub $cianek petlnych w przypadku ptyt panwiowych, a takze do pomiaru wysokosci
stropodachu i kontroli grubo$ci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
Wyecinaki stalowe @ 80 mm oraz miotki rgczne o wadze minimum 2 kg.
Wiertarka udarowa.
Mtotek udarowy.
Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca do kontroli wdmuchiwanego granulatu i
przestrzeni poddachowe;j.
Przewody elektryczne 230 V 1 230/380 V.
Radiotelefony do facznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujacej.
Ubrania ochronne i robocze.
Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach betonowych i kominkach
wentylacyjnych.
Maski pyltoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.
Kaski ochronne (hetmy BHP).
Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20 mm.
Rekawice pytoszczelne.
. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania w
zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow
izolacyjnych (granulatoéw) powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentow tych materiatow. Szczegotowy sposob transportu granulatu z maszyny wdmuchujacej
do koncowki wdmuchujacej w przestrzen stropodachu okresla Instrukcja Techniczna systemu ,,STROPTERM”.
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5.

Wykonanie robot

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robdét termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo
budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujaca samodzielng funkcj¢ techniczna, a wigc jest
odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta
staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako§¢. W zwiazku z powyzszym
do jego obowigzkoéw nalezy kazdorazowo przed przystapieniem do robot dokona¢ szkolenia pracownikéw na
danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednig wiedzg w zakresie przestrzegania
przepisow Bhp i Ppoz. oraz winien podpisa¢ stosowne o§wiadczenie, iz zostal przeszkolony w danym zakresie.
Kierownik robot termoizolacyjnych podejmujac si¢ nadzoru wykonywania robot specjalistycznych jakimi sa
ocieplenia stropodachow wentylowanych, a wigc miejsc trudnodostgpnych, powinien si¢ wykaza¢ znajomoscia
technologii w tym zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z wioknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢
pracownikow na trwaly utrate zdrowia (integralng czes¢ Instrukcji stanowi zalgcznik pt. ,,Srodowiskowe
zagrozenia zdrowia wystepujgce przy stosowaniu sztucznych wiokien mineralnych w budownictwie” opracowany
przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Lodzi).

5.2. Roboty przygotowawcze

o
o
o
L]
L]
°
L]
5

Do robét przygotowawczych zalicza sig:

Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostgpne do ustawienia maszyn lub agregatow wdmuchujacych.
Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych.

Woeciagnigcie wezy elastycznych na dach.

Whiesienie niezbgdnego sprzetu i elektronarzgdzi na dach.

Zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢ do pracy.

3. Wykonanie  podstawowych  robot

Czynnosci wstepne:

Ulozenie folii PE

Nawiercenie otworéw probnych @ 80 mm (2—4 szt.) w cze$ci przykalenicowej (najwyzszej) stropodachu w celu
okreslenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu §cianek azurowych (murowane lub
prefabrykowane) podtrzymujacych gorng ptyte dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu
detektora do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych oraz podswietlanej lunety obserwacyjnej
»peryskopu”. Czynnos¢ ta stanowi rowniez kontrolg zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz
podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.

Czynnosci zasadnicze:

Wytrasowanie osi otworow technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym projektem techniczno-
technologicznym. W tym celu nalezy postugiwa¢ si¢ taSma miernicza i szkolng kreda oraz detektorem do
wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

Wyciecie krazkow w pokryciu dachowym (papa) o $rednicy 80 mm za pomoca specjalnego wycinaka i mlotka o
wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu krazka powinna si¢ pokaza¢ wylewka betonowa.

Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w plycie dachowej jak w pkt. 1 (plyty: panwiowe lub
korytkowe) o $rednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw. ,,inteligentne”.

W tak przygotowane otwory wkladamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka os$wietlajaca ciemna
przestrzen stropodachu, aby upewni¢ si¢ czy nie ma przeszkod do wykonania nadmuchu granulatu.

Nastgpna czynnoscia jest czgSciowe zaklejenie otworow technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o
wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opadoéw deszczu woda nie spowodowala zalania stropodachu, a w
konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezb¢dnych robot przygotowawczych przez monterow
izolacji cieplnej. Sposd6b wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w
kazdym polu pomigdzy $Sciankami podtrzymujacymi plyty dachowe sa wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunete obserwacyjng ,,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw.
,.kieszenie”, ktore sterujacy uzupetnia granulatem. W celu rownomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca
nadmiernie wypetnione, za pomoca specjalnej koncowki i przy sterowaniu luneta — przedmuchuje si¢ samym
powietrzem. Lacznos¢ operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem koncoéwki obrotowej odbywa si¢ za pomoca
specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

Sukcesywne wraz z postgpem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi
zatacznik do protokotu odbioru robot.

Koncowa czynnos$cia jest zaklejenie czgsSci otwordw technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu
odpowiednio przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy
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termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiarow grubosci projektowanej warstwy izolacji 1 odbiorze
technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie przewidziano w projekcie
wentylacje wywiewna przykleja si¢ kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy
termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne — granulaty
e Wymagana jakos¢ granulatow z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu.
e Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt termoizolacyjnych materialtdbw pochodzenia organicznego, ktorych
wlasciwos$ci moga zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropow (dotyczy zasypek z celulozy zawierajacych sol).
e Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okre§lonej aprobaty techniczne;j.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za pomocg kominkow
wentylacyjnych.
Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot
8.1 Odbior robot izolacyjnych i budowlanych
Podstawa do odbioru roboét izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachow wentylowanych powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacj¢ cieplng z granulowanej weilny mineralnej skalnej lub
szklanej, nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robot, podajac nastepujace informacje:
nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata Techniczna,
adres i1 rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnig¢ stropodachu (6w),
nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,
charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujacych granulat (wydajno$é¢ w m’/h),
$rednig grubos$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),
$rednig gesto$¢ granulatu (kg/m?),
ilos¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg),
ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),
ilo$¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),
ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?),
date rozpoczgcia i1 zakonczenia robot,
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,
oswiadczenie kierownika robot, ze wbudowal materialy oznakowane zgodnie z wiedza inzynierska, sztuka
budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp
1 ppoz.,
e imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i inspektora nadzoru
budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
Uwagal
Ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez
inspektora nadzoru musi odbywac si¢ sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed
zaklejeniem otwordw technologicznych i montazowych. Technologia systemu wymaga dolaczenia do protokotu
odbioru dokumentacji fotograficznej powykonawcze;j.
. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
zakup i dostawe¢ materiatow,
roboty przygotowawcze,
utozenie folii PE
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
zaklejenie otworow technologicznych za pomocg ,.korkéw” betonowych i ksztaltek z papy termozgrzewalne;,

Nel
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e montaz kominkow wentylacji wywiewnej i lub rur pcv, — uporzadkowanie stanowisk pracy.

10.  Przepisy zwiagzane:
e PN-ENISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego 1 wspotczynnika przenikania ciepta.
e PN-EN 14064 Norma uzupetniajaca zwigzana z w/w uwzgl¢dniajaca osiadanie granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych
PN-EN 12524 Wlasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materialdw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.
PN-EN ISO 717 —2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wlasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtokien szklanych.

0.1. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

e Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachéw dwudzielnych tzw.
wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) systemem ,,STROPTERM”, wyd. REM-BUD.

e Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13
czerwca 2003 1.).

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z
pézn. zm.).

e Sztuczne wltokna mineralne wystepujace w materialach izolacyjnych stosowanych w budownictwie” — ocena
zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

e ,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

e — e o o o o o o

D.08 — Elementy zewnetrzne
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem opaski z kostki betonowej i odtworzeniem nawierzchni przy wjezdzie do garazu.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.
1. MATERIALY .
1.1. Ogo6lne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
1.1. Kostka betonowa - wymagania
Nalezy zastosowac:
- kostke betonowa grubosci min. 6 cm (opaska), 8 cm (nawierzchnia odtworzenia w razie potrzeby)
1.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki kamiennej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej lub innego dokumentu przewidzianego przepisami.
1.3. Podbudowy, podsypka, kruszywo naturalne do wykonania opaski.
- piasek odpowiadajacy wymogom PN-B-11113
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- kruszywo kamienne naturalne

- kruszywo tamane 0-31,5; 0-63 mm

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednowarstwowo.
1.4. Lawy pod obrzeza.

Beton C20/25 wg PN-EN 206:2014.

2. SPRZET.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.2.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.3

Transport betonowych kostek brukowych:

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

4.2. Obrzeza 30 x 8 uktada¢ na lawie betonowej. spoiny mi¢dzy elementami wypekni¢ zaprawa cementows.
Lawy betonowe C 12/15 wykona¢ z oporem.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

6 OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2. Jednostka obmiarowa — m2.

7. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCL

7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, - wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

7.3. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa, warunki przetargu, dokumentacja i
ST.8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Normy:

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

¢ PN-EN 206:2014 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 197-1:2012 Cement Czg¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego
uzytku

e PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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