



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 01 lipca 2021 r.

DZP 3320.21.21

## Dotyczy: informacji z otwarcia ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, stosownie do art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania **na dostawę opatrunków dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

### **Otwarcie ofert**

- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **29 czerwca 2021 r.** o godz. **13:00** w: **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II** adres: **Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość. pok. 215.**
- W postępowaniu:
  - nie wpłynęła żadna oferta
  - X wpłynęło 15 ofert.**

### **Zestawienie ofert**

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:  
*(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, krajowy numer identyfikacyjny, a w przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP, oraz cenę lub koszt).*

#### **Zadanie 1**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175  
- **cena brutto 28.349,03 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26;  
87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 37.197,36 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 36.827,45 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 28.437,54 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 39.546,36 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 2**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175  
- **cena brutto 32.400,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin;  
NIP: 6921008620 - **cena brutto 32.400,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 37.746,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 3**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 4.590,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 4**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 41.342,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 5**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 17.321,04 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 6**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 1.890,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 7**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175  
- **cena brutto 4.806,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Batist Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25; 40-486 Katowice; NIP: 5252412845 - **cena brutto 5.853,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 4.536,43 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 26.778,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 8**

Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14; 95-200 Pabianice;  
NIP: 5252517202 - **cena brutto 10.616,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Polmil Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B; 85-758 Bydgoszcz; NIP: 5542922201- **cena brutto 10.400,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175 - **cena brutto 8.953,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 11.404,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice; NIP: 7310004993 - **cena brutto 13.467,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 8.834,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie; NIP: 5262461868 - **cena brutto 9.709,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 9**

Polmil Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B; 85-758 Bydgoszcz; NIP: 5542922201- **cena brutto 16.600,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175 - **cena brutto 15.876,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 17.280,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice; NIP: 7310004993 - **cena brutto 22.248,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 14.904,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie; NIP: 5262461868 - **cena brutto 17.712,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 10**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice; NIP: 7310004993 - **cena brutto 2.090,77 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 1.587,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 11**

Batist Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25; 40-486 Katowice; NIP: 5252412845 - **cena brutto 270.453,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 272.311,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 225.957,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie; NIP: 5262461868 - **cena brutto 226.864,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 12**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 46.137,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice; NIP: 7310004993 - **cena brutto 66.808,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 45.943,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 13**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 7.408,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice; NIP: 7310004993 - **cena brutto 6.129,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 6.458,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 14**

Polmil Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B; 85-758 Bydgoszcz; NIP: 5542922201- **cena brutto 227.500,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 170.100,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice; NIP: 7310004993 - **cena brutto 219.240,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 158.684,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie; NIP: 5262461868 - **cena brutto 153.052,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 15**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 65.664,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze; NIP: 6481997718 - **cena brutto 68.947,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie; NIP: 5262461868 - **cena brutto 69.012,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 16**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 137.484,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 17**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 96.768,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Blakpol Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 9; 42-200 Częstochowa; NIP: 5732848838 - **cena brutto 89.920,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 18**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 2.730,24 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 19**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175 - **cena brutto 22.152,96 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Neomed Barbara Stańczyk Kajki 18; 05-501 Piaseczno; NIP: 1230018984 - **cena brutto 43.243,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 20**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175 - **cena brutto 127.136,52 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie; NIP: 5262461868 - **cena brutto 139.850,28 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 21**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175

**- cena brutto 34.381,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **37.823,76 zł.**

### **Zadanie 22**

Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14; 95-200 Pabianice;  
NIP: 5252517202 - **cena brutto 2.754,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Kikgel Sp. z o.o. ul. Skłodowskiej 7; 97-225 Ujazd; NIP: 7732478124 - **cena brutto 1.830,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 16.702,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Neomed Barbara Stańczyk Kajki 18; 05-501 Piaseczno; NIP: 1230018984 - **cena brutto 5.475,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 23**

Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14; 95-200 Pabianice;  
NIP: 5252517202 - **cena brutto 1.749,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 1.327,23 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 24**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175  
- **cena brutto 6.415,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 5.108,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 25**

Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14; 95-200 Pabianice;  
NIP: 5252517202 - **cena brutto 2.732,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175  
- **cena brutto 1.211,76 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 1.663,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Neomed Barbara Stańczyk Kajki 18; 05-501 Piaseczno; NIP: 1230018984 - **cena brutto 26.136,00zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

### **Zadanie 26**

Polmil Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B; 85-758 Bydgoszcz; NIP: 5542922201- **cena**

**brutto 11.411,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175  
- **cena brutto 11.779,83 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26;  
87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 17.681,92 zł, wydłużony termin płatności  
- 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 20.698,96 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 8.872,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 27**

Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14; 95-200 Pabianice;  
NIP: 5252517202 - **cena brutto 4.860,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 28**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze;  
NIP: 6481997718 - **cena brutto 2.219,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 29**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 1.208,52 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 30**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 18.370,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 31**

Medimax Monika Mazurkiewicz ul. Starego Dębu 12/6; 31-355 Kraków; NIP: 6771402604  
- **cena brutto 5.385,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 32**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 9.720,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 33**

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl; NIP: 7880008829  
- **cena brutto 61.927,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 34**

Skamex Sp. z o.o. Sp. Jawna ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź; NIP: 7280008175

- **cena brutto 9.277,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Trans Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P; 42-400 Zawiercie;  
NIP: 5262461868 - **cena brutto 9.714,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 35**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 123.549,17 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 36**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 4.536,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 37**

Brak ofert

**Zadanie 38**

Brak ofert

**Zadanie 39**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26;  
87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 25.687,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 40**

Batist Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25; 40-486 Katowice; NIP: 5252412845 - **cena brutto 121.176,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26;  
87-100 Toruń; NIP: 8790166790 - **cena brutto 83.160,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17; 95-200 Pabianice;  
NIP: 7310004993 - **cena brutto 224.294,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków; NIP: 6771036424  
- **cena brutto 119.275,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Małgorzata Popławska  
/-/  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu