



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia maja 2020r.

AG.ZP 3320.23. .20



URS is a member of Register of Standards (rsdinteq) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: przedstawienia informacji z otwarcia ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje z otwarcia ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego **na dostawę wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.**



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **382.900,00 zł brutto**, w rozbiciu na zadania:

Zadanie 1 – 15.600,00 zł
Zadanie 2 – 21.500,00 zł
Zadanie 3 – 11.700,00 zł
Zadanie 4 – 13.300,00 zł
Zadanie 5 – 13.300,00 zł
Zadanie 6 – 22.700,00 zł
Zadanie 7 – 2.900,00 zł
Zadanie 8 – 43.000,00 zł
Zadanie 9 – 64.000,00 zł
Zadanie 10 – 8.000,00 zł
Zadanie 11 – 116.200,00 zł
Zadanie 12 – 50.700,00 zł

2. W postępowaniu :

nie wpłynęła żadna oferta,

(w przypadku oznaczenia pola nie wypełniać rubryk 9 – 13, 17-19)

X wpłynęło **16 ofert** a otwarcie ofert odbyło się w dniu **11 maja 2020r godz. 13.00** w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II pok. 210; adres: Aleje Jana Pawła II 10, 22 – 400 Zamość.

Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono:

Zadanie 1

- Skamex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38 /52; 93-121 Łódź - **cena brutto 11.733,12 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134; 02-305 Warszawa – **cena brutto 11.923,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Lubmedical Sp. z o.o. Sp. K. ul. Anny Walentynowicz 34; 20-328 Lublin – **cena brutto 15.724,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl – **cena brutto 14.688,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6; 03-905 Warszawa – **cena brutto 14.342,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa - **cena brutto 11.888,64 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 2

- Skamex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38 /52; 93-121 Łódź - **cena brutto 15.089,65 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Lubmedical Sp. z o.o. Sp. K. ul. Anny Walentynowicz 34; 20-328 Lublin – **cena brutto 16.507,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa - **cena brutto 15.503,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 3

- KD Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B; 43-502 Czechowice - Dziedzice – **cena brutto 6.048,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Medicus Sp. z o.o. S.K.A. ul. Browarowa 21; 43-100 Tychy– **cena brutto 8.100,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Skamex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38 /52; 93-121 Łódź - **cena brutto 13.141,44 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134; 02-305 Warszawa – **cena brutto 11.836,80 zł.**

- Lubmedical Sp. z o.o. Sp. K. ul. Anny Walentynowicz 34; 20-328 Lublin – **cena brutto 6.069,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl – **cena brutto 29.509,92 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6; 03-905 Warszawa – **cena brutto 9.180,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa - **cena brutto 13.288,32 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 4

- Anmar Sp. z o.o. Sp k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 13.878,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 5

- Anmar Sp. z o.o. Sp k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 17.361,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 6

- Anmar Sp. z o.o. Sp k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 23.328,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 7

- Anmar Sp. z o.o. Sp k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 2.995,54 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 8

- Medicus Sp. z o.o. S.K.A. ul. Browarowa 21; 43-100 Tychy – **cena brutto 22.599,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Skamex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38 /52; 93-121 Łódź - **cena brutto 30.780,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k. Szymanów 9E; 05-532 Góra Kalwaria - **cena brutto 20.493,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Lubmedical Sp. z o.o. Sp. K. ul. Anny Walentynowicz 34; 20-328 Lublin – **cena brutto 20.655,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Batist Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25; 40-486 Katowice – **cena brutto 19.764,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 9

- Profarm PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96; 05-500 Stara Iwiczna - **cena brutto 97.794,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Neuca S.A. Biuro Szpitalne w Katowicach ul. Porcelanowa 76; 40-246 Katowice - **cena brutto 98.118,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- **Konsorcjum:** Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław; PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3; 91-342 Łódź - **cena brutto 91.746,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 10

- **Konsorcjum:** Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław; PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3; 91-342 Łódź - **cena brutto 7.339,68 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 11

- Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyka 6B; 01-756 Warszawa – **cena brutto 98.222,76 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

- Projectmed Tomasz Surowiec ul. Alejkowa 21 lok. B9; 15-528 Sowlany – **cena brutto 78.840,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zadanie 12

- **Konsorcjum:** Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120; 54-613 Wrocław; PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3; 91-342 Łódź - **cena brutto 45.595,71 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**