
Zamość, dnia  30 maja 2019 r.

 

AG.ZP 3320.42.06285.19 

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamo-
ściu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie dźwięko-
wego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania „Dobudowy budynku trzy-
kondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót
remontowo - budowlanych na I piętrze bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego Sa-
modzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Za-
mościu. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1.Wnoszę o modyfikację par. 1 ust. 3 Umowy w zakresie: „(…) wykonawca oświadcza, że
zapoznał się z przedmiotowymi dokumentami załączonymi do specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych w nich rozwiązań”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

2. Wnoszę o modyfikację par. 1 ust. 6 Umowy w zakresie: „Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z warunkami
wynikającymi z (…), a także w granicach posiadanych sił i środków.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną biorąc w związku z zapisem par. 1 ust. 8
pkt. 2 Umowy? Jeżeli nie, wnoszę o modyfikację zapisu „zapoznał się ze stanem obiektów
oraz warunkami realizacji robót przed zawarciem umowy i nie wnosi zastrzeżeń do przy-
jętym rozwiązań technicznych i organizacyjnych”

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie określił wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej.  Zapis

par. 1 ust. 8 pkt 2 wzoru umowy zgodnie z SIWZ.

4. Wnoszę o modyfikację par. 2 ust. 1 Umowy w zakresie: „(…), który zostanie opracowa-

ny przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym w ciągu 7 dni roboczych licząc od

daty zawarcia umowy. (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy do terminu wskazanego w par. 2 ust. 2 Umowy wchodzi również podpisanie proto-

kołu końcowego?

Wyjaśnienie: Tak. 
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6. Co Zamawiający rozumie poprzez zapis par. 3 ust. 1 Umowy „wstępnie” ?

Wyjaśnienie: Należy odnieść się do zapisów § 3 ust. 8 wzoru umowy integralnej części

SIWZ.  

7. Wnoszę o modyfikację par. 3 ust. 4 Umowy w zakresie: „(…) nie może być podstawą

do żądania zmiany cen jednostkowych i stawek określonych w Kosztorysie Ofertowym,

chyba że okoliczności wynikające z powstałych zmian nie można było przewidzieć, mimo

należytej staranności”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Wnoszę o wprowadzenie do par. 4 Umowy, zapisu: „Wykonawca ma prawo do nalicza-

nia odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w trans-

akcjach handlowych w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 2 Umowy w zakresie: „Wykonawca jest zobowiązany

do usunięcia wszystkich wad powstałych z winy wykonawcy (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 3 Umowy, w zakresie: „wykonawca w zakresie reali-

zacji  umowy zobowiązany  jest  wykonywać wszystkie  polecenia  Zamawiającego  jeżeli

będą zgodne z przedmiotem niniejszej umowy, nie będą sprzeczne z przepisami prawa

oraz nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

11. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 6 Umowy w zakresie: „wykonawca w zakresie wyni-

kającym z realizacji umowy ma obowiązek zapewnienia (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

12. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 11 Umowy w zakresie: „wykonawca zobowiązuje

się do realizacji wniosków/uwag Zamawiającego w zakresie spełnienia innych wymagań

dot. bhp i ppoż, gdyby takie powstały w trakcie współpracy stron, o ile uwagi nie będą

sprzeczne z przepisami prawa i nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektu”.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

13. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 14 lit. a Umowy, w zakresie: „zagospodarowanie te-

renu budowy w obszarze wynikającym z realizacji prac Umowy, na własny koszt”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

14. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 14 lit. b Umowy w zakresie: „zabezpieczenie terenu

w obszarze wynikającym z realizacji prac przed osobami nieupoważnionymi”
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Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

15. Co Zamawiający rozumie poprzez zapis par. 6 ust. 14 lit. b Umowy „zabezpieczenie

terenu”

Wyjaśnienie: § 6 ust. 14 lit b wzoru umowy integralnej części SIWZ mówi o zabezpiecze-

niu terenu przed osobami nieupoważnionymi. Zabezpieczeniu palcu budowy jest opisane

w SIWZ w części „Opis Przedmiotu Zamówienia”. 

16. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 14 lit. d w zakresie: „ponoszenie odpowiedzialności

cywilnej za wszystkie prowadzone prace przez pracowników wykonawcy (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

17. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 4 lit. l Umowy w zakresie: „terminowego usuwania

wad powstałych z winy wykonawcy ujawnionych (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

18. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 15 Umowy, w zakresie: „wykonawca oświadcza, że

przed zawarciem umowy zapoznał się ze stanem obiektów oraz warunkami realizacji ro-

bót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

19. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy, w zakresie: „za zwłokę opóźnienie

(…) kara umowna wyniesie 0,01% 0,1% wartości całościowego wynagrodzenia podanego

w par. 3 ust. 1 (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

20. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy w zakresie: „za zwłokę w usunięciu

wad powstałych z winy wykonawcy, stwierdzonych (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

21. Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par. 9 ust. 1 pkt. 3 – 9 oraz ust. 4

Umowy o 50%. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji

zamawiający  powinien  tak  ukształtować treść umowy,  aby realizacja  zamówienia  była

możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być rów-

nież dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien kon-

struować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu

ofert. Nie można przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę ( wyrok Sądu

Okręgowego Warszawa – Praga  o  sygn.  akt  IV Ca 508/05).  Określając  wysokość kar

umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt re-

strykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w

połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia
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przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wyko-

nawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga

fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią za-

wartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stano-

wić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamó-

wienia.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

22. Wnoszę o wykreślenie w par. 9 ust. 3 Umowy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

23. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 5 Umowy, w zakresie: „w przypadku odstąpienia Za-

mawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 10% całościowego wynagrodzenia z par.

3 ust. 1 umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu

umowy”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

24. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 6 Umowy, w zakresie: „w przypadku odstąpienia Za-

mawiającemu od umowy z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 10% całościowego wynagrodze-

nia  z  par.  3  ust.  1  umowy,  wyliczonego proporcjonalnie  do niezrealizowanej  wartości

przedmiotu umowy”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

25. Wnoszę o zmniejszenie sumy kar umownych możliwych do nałożenia z 25% na 15%.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

26. Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: „w przypadku odstąpienia Zama-

wiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zapłaci

wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 10% całościowego wynagrodzenia z par. 3

ust.  1  umowy,  wyliczonego  proporcjonalnie  do  niezrealizowanej  wartości  przedmiotu

umowy”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

27. Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany

do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych po-

wyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą

umowną”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.
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28. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 1 Umowy, w zakresie: „(…) okres rękojmi za wady

robót budowlanych powstał z winy wykonawcy objętych przedmiotową umową (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

29. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 2 Umowy, w zakresie: „(…) wad powstałych z

winy wykonawcy”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

30. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 3 Umowy w zakresie: „(…) do bezpłatnego usunię-

cia wszelkich wad i usterek powstałych z winy wykonawcy stwierdzonych w okresie (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

31. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 4 Umowy, w zakresie: „(…) za wady fizyczne po-

wstałe z winy wykonawcy wynikające z obowiązujących przepisów w okresie wskazanym

w ust. 1

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

32. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 5 pkt 1 Umowy, w zakresie: (…) stwierdzonych w

okresie gwarancji powstałych z winy wykonawcy (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

33. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 5 pkt 2 Umowy, w zakresie: „usunięcia wad po-

wstałej z winy wykonawcy we własnym zakresie (za pośrednictwem podmiotów trzecich),

na ryzyko i koszt wykonawcy jeżeli zwłoka w usunięciu wady przekroczy 14 dni.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

34. Wnoszę o wykreślenie par. 10 ust. 5 pkt 4 Umowy, Zamawiający w par. 9 Umowy

określił sankcje z tyt. nienależytego wykonania zamówienia, ew. wad. Takie działanie na-

rusza podstawowe zasady współżycia społecznego, w szczególności iż Zamawiający chce

dokonywać podwójnych sankcji za to samo naruszenie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ. 

35. W jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał obliczenia kosztów utraconych korzy-

ści o których mowa w par. 5 ust. 4 Umowy ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.  

36. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 6 Umowy, w zakresie: „usunięcie wad powstałych

z winy wykonawcy przez wykonawcę (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.
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37. Proszę o potwierdzenie, iż zmiany terminów Umowy spowodowane okolicznościami

wynikającymi z par. 12 Umowy nie skutkują nałożeniem na wykonawcę sankcji określo-

nych w par. 9 Umowy?

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza.

38. Wnoszę o wykreślenie w par. 13 ust. 4 Umowy zapisu „w całości”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

39. Wnoszę o modyfikację par. 13 ust. 5 Umowy, w zakresie: „(…) jeżeli uzna je za nie-

zbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem iż zmiany te nie

spowodują zwiększenia kosztów po stronie wykonawcy i nie będą wykraczały poza zakres

przedmiotu umowy”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

40. Wnoszę o modyfikację par. 13 ust. 6 Umowy, w zakresie: „wykonawca obowiązany

jest dokonać zmiany materiałów, sprzętu, urządzeń zgodnie z uzasadnionym żądaniem Za-

mawiającego, z zastrzeżeniem iż zmiany te nie spowodują zwiększenia kosztów po stronie

wykonawcy i nie będą wykraczały poza zakres przedmiotu umowy”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

41. Wnoszę o modyfikację par. 15 ust. 3 pkt 2 Umowy, w zakresie: „wykonawca z przy-

czyn leżących po jego stronie opóźnia się z rozpoczęciem (…)”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

42. Wnoszę o wprowadzenie do par. 15 Umowy zapisu: „Wykonawca ma prawo rozwią-

zać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z za-

płatą umówionego wynagrodzenia”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

43. Wnoszę o skrócenie obowiązku zachowania informacji poufnych o których mowa w

par. 17 ust. 7 Umowy z 5 lat do 12 miesięcy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

44. Wnoszę o modyfikację par. 18 ust. 2 Umowy, w zakresie: „Ewentualne spory wynikłe

na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy

dla siedziby Powoda Zamawiającego”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

45. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje treść załączonego wzoru umowy

powierzenia danych osobowych.
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Wyjaśnienie: W zakresie ochrony danych osobowych Zamawiający odsyła do postano-

wień § 17 Wzoru Umowy.

46. Czy istniejące systemy SSP i DSO są na gwarancji?

Wyjaśnienie: Istniejący system DSO na obiekcie Szpitala jest w okresie gwarancji (5 lat

od 2017 r.).

47. Czy zamawiający posiada kody serwisowe do centrali DSO i SSP? Prace polegają na

rozbudowie systemu DSO i demontażu elementów SSP. Zmiany będą mogły naruszać wa-

runki gwarancji i będą niemożliwe do przeprowadzenia bez kodów dostępowych.

Wyjaśnienie: Szpital nie posiada kodów serwisowych do centrali DSO. Jeżeli chodzi o

centralę SSP kody posiada Siemens.

Z – ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Administracyjno – Technicznych

Mgr Andrzej Szewczuk
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