



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 12 maja 2021 r.

DZP 3320.18.21

Dotyczy: informacji z otwarcia ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, stosownie do art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania **na dostawę odzieży roboczej i obuwia roboczego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **10 maja 2021 r.** o godz. **13:00** w: **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II** adres: **Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość. pok. 215.**
2. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
 wpłynęło 10 ofert.

Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, krajowy numer identyfikacyjny, a w przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP, oraz cenę lub koszt).

ZADANIE 1 KURTKA ZIMOWA

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 61.578,72 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 26.518,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 14.760,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086
- **cena brutto 34.787,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991
- **cena brutto 32.029,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak ul. Błotna 5B; 65-133 Zielona Góra;
NIP: 9290097098 - **cena brutto 23.419,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 27.689,76 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz;
NIP: 5542241719 - **cena brutto 25.830,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 2 GUMOFILCE

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 12.127,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 12.044,16 zł,
wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin;
NIP: 7120302575 - **cena brutto 10.455,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086
- **cena brutto 20.553,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991
- **cena brutto 6.084,81 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 12.182,17 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 3 TRZEWIKI

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 19.188,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 8.536,20 zł,
wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin;
NIP: 7120302575 - **cena brutto 68.880,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086
- **cena brutto 14.760,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991 - **cena brutto 11.306,16 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Pofam – Jedność Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Samuela Lindego 6; 60-573 Poznań; NIP: 7791940541 - **cena brutto 15.252,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 13.038,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz; NIP: 5542241719 - **cena brutto 12.174,54 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 4 BUTY MĘSKIE TYPU KLAPKI

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 5.756,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 11.070,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 5.930,10 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Medibut Zakład Produkcyjny S.C. Janusz Brudz, Anna Krystosik – Brudz ul. gen J. Dąbrowskiego 45; 93-177 Łódź; NIP: 7262523955 - **cena brutto 3.528,01 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Pofam – Jedność Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Samuela Lindego 6; 60-573 Poznań; NIP: 7791940541 - **cena brutto 4.981,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 5.313,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 5 BUTY DAMSKIE TYPU KLAPKI

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 2.558,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 4.920,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 2.881,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Medibut Zakład Produkcyjny S.C. Janusz Brudz, Anna Krystosik – Brudz ul. grn J. Dąbrowskiego 45; 93-177 Łódź; NIP: 7262523955 - **cena brutto 1.617,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Pofam – Jedność Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Samuela Lindego 6; 60-573 Poznań; NIP: 7791940541 - **cena brutto 1.918,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 2.312,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 6 CZAPKA OCIEPLANA ZIMOWA

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 3.567,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 8.179,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 7.380,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 4.552,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 8.971,62 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz; NIP: 5542241719 - **cena brutto 2.029,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 7 PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 4.132,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 2.637,12 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 6.888,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 4.800,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991 - **cena brutto 4.841,28 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 5.482,85 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz;
NIP: 5542241719 - **cena brutto 3.644,73 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 8 RĘKAWICE OCHRONNE

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 265,68 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 265,68 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin;
NIP: 7120302575 - **cena brutto 787,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086
- **cena brutto 249,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991
- **cena brutto 413,28 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 492,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz;
NIP: 5542241719 - **cena brutto 344,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 9 SPODNIE OCIEPLANE TYPU OGRODNICZKI LUB SPODNIE DO PASA PLUS BLUZA

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 14.391,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 9.446,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin;
NIP: 7120302575 - **cena brutto 14.760,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak ul. Błotna 5B; 65-133 Zielona Góra;
NIP: 9290097098 - **cena brutto 7.232,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 8.487,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz;
NIP: 5542241719 - **cena brutto 8.708,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 10 UBRANIE DRELICHOWE 2-CZĘŚCIOWE SPODNIE DO PASA PLUS BLUZA

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 46.002,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 34.125,12 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 50.184,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 48.915,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak ul. Błotna 5B; 65-133 Zielona Góra; NIP: 9290097098 - **cena brutto 34.292,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 44.747,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz; NIP: 5542241719 - **cena brutto 50.422,37 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 11 KOSZULA FLANELOWA

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 10.332,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 10.873,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 19.680,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 9.772,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991 - **cena brutto 12.054,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak ul. Błotna 5B; 65-133 Zielona Góra; NIP: 9290097098 - **cena brutto 12.792,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 12.300,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz;
NIP: 5542241719 - **cena brutto 9.594,000 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 12 BUTY GUMOWE

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 9.815,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 10.937,16 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin;
NIP: 7120302575 - **cena brutto 11.685,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086
- **cena brutto 12.184,70 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991
cena brutto 6.169,68 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 10.516,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 13 CZAPKA LETNIA

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 1.771,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 934,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin;
NIP: 7120302575 - **cena brutto 1.968,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086
- **cena brutto 900,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991
- **cena brutto 984,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 787,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz;
NIP: 5542241719 - **cena brutto 1.148,82 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 14 RĘKAWICE OCHRONNE

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 118,08 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 1.098,14 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 177,12 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 265,92 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 206,64 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz; NIP: 5542241719 - **cena brutto 227,30 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 15 RĘKAWICE DRELICHOWE, WZMOCNIONE ROBOCZE.

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 342,43 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 295,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 590,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 421,44 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991 - **cena brutto 274,53 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 265,68 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz; NIP: 5542241719 - **cena brutto 277,94 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 16 KOMBINEZON

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 2.799,97 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 4.059,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 5.412,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 3.813,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 17 SAPERKI ROBOCZE

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 2.952,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 5.680,14 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 7.380,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991 - **cena brutto 2.829,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 18 FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 1.869,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 1.343,16 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 3.936,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 1.702,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak ul. Błotna 5B; 65-133 Zielona Góra; NIP: 9290097098 - **cena brutto 2.066,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 1.869,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz; NIP: 5542241719 - **cena brutto 1.894,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 19 FARTUCH WODOODPORNY

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 4.913,85 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 4.391,10 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 5.227,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 2.978,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991 - **cena brutto 13.173,30 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

PPUH ABIS Jakubiak Robert ul. Tartaczna 16/18; NIP: 7960105032 - **cena brutto 8.092,17 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Mediux Technologie Robert Janicki ul. Kromera 8/36; 85-791 Bydgoszcz; NIP: 5542241719 - **cena brutto 7.318,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 20 CZEPEK KUCHARSKI

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 1.937,25 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 1.070,10 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin; NIP: 7120302575 - **cena brutto 5.535,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska 19; 61-005 Poznań; NIP: 7822130086 - **cena brutto 1.581,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991 - **cena brutto 6.642,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak ul. Błotna 5B; 65-133 Zielona Góra; NIP: 9290097098 - **cena brutto 1.660,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

ZADANIE 21 CZAPKA KUCHARSKA

4Workers Sp. z o.o. ul. Zielona 26; 42-360 Poraj; NIP: 5771986094 - **cena brutto 339,48 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Słowicza 17; 02-170 Warszawa; NIP: 1181625269 - **cena brutto 177,12 zł, wydłużony
termin płatności - 60 dni.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak ul. Bursaki 6A; 20-150 Lublin;
NIP: 7120302575 - **cena brutto 984,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Grupa Sympetrum Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3; 47-100 Strzelce Opolskie; NIP: 7561973991
- **cena brutto 984,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Małgorzata Popławska
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu