

Zamość, dnia 21 września 2020 r.

AG.ZP 3320.38. .20

Dotyczy: przedstawienia informacji z otwarcia ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje z otwarcia ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.**

**Otwarcie ofert**

- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **16 września 2020 r.** o godz. **13:00** w: **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II** adres: **Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość. pok. 211.**
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **1.894.820,00 zł**, w rozbiciu na zadania:

Zadanie 1 – 360.000,00 zł	Zadanie 30 – 530,00 zł
Zadanie 2 – 144.000,00 zł	Zadanie 31 – 5.900,00 zł
Zadanie 3 – 128.000,00 zł	Zadanie 32 – 25.920,00 zł
Zadanie 4 – 92.800,00 zł	Zadanie 33 – 3.100,00 zł
Zadanie 5 – 36.800,00 zł	Zadanie 34 – 30.300,00 zł
Zadanie 6 – 74.600,00 zł	Zadanie 35 – 21.000,00 zł
Zadanie 7 – 30.400,00 zł	Zadanie 36 – 1.700,00 zł
Zadanie 8 – 26.700,00 zł	Zadanie 37 – 36.800,00 zł
Zadanie 9 – 60.200,00 zł	Zadanie 38 – 17.400,00 zł
Zadanie 10 – 3.100,00 zł	Zadanie 39 – 13.300,00 zł
Zadanie 11 – 19.000,00 zł	Zadanie 40 – 36.200,00 zł
Zadanie 12 – 2.700,00 zł	Zadanie 41 – 7.400,00 zł
Zadanie 13 – 45.000,00 zł	Zadanie 42 – 36.300,00 zł
Zadanie 14 – 159.300,00 zł	Zadanie 43 – 2.800,00 zł
Zadanie 15 – 5.500,00 zł	Zadanie 44 – 9.800,00 zł
Zadanie 16 – 21.000,00 zł	Zadanie 45 – 500,00 zł
Zadanie 17 – 59.400,00 zł	Zadanie 46 – 650,00 zł
Zadanie 18 – 17.400,00 zł	Zadanie 47 – 33.600,00 zł
Zadanie 19 – 3.600,00 zł	Zadanie 48 – 1.300,00 zł
Zadanie 20 – 18.200,00 zł	Zadanie 49 – 4.200,00 zł

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000:2005



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Zadanie 21 – 118.800,00 zł	Zadanie 50 – 3.500,00 zł
Zadanie 22 – 19.500,00 zł	Zadanie 51 – 2.100,00 zł
Zadanie 23 – 50.300,00 zł	Zadanie 52 – 12.000,00 zł
Zadanie 24 – 3.500,00 zł	Zadanie 53 – 1.010,00 zł
Zadanie 25 – 16.100,00 zł	Zadanie 54 – 510,00 zł
Zadanie 26 – 1.700,00 zł	Zadanie 55 – 6.100,00 zł
Zadanie 27 – 18.600,00 zł	Zadanie 56 – 2.000,00 zł
Zadanie 28 – 27.300,00 zł	Zadanie 57 – 8.600,00 zł
Zadanie 29 – 6.800,00 zł	

3. W postępowaniu:

nie wpłynęła żadna oferta

**wpłynęło 34 oferty.**

### Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

*(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)*

#### Zadanie 1 Zestaw Oksygenator membranowy dla dorosłych z wbudowanym filtrem tętnicznym i zbiornikiem żylnym – kardiotorijnym + zestaw drenów.

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 356.400,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### Zadanie 2 – Zestaw oksygenator membranowy dla dorosłych ze zbiornikiem żylnym – kardiotorijnym + zestaw drenów.

LivaNova Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21; 02-676 Warszawa - **cena brutto 145.800,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

MD Sp. z o.o. ul. Niemcewicz 26 lok. 132; 02-022 Warszawa - **cena brutto 140.733,50 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### Zadanie 3 – Zestaw do podawania kardiopleginy

LivaNova Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21; 02-676 Warszawa - **cena brutto 64.422,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

MD Sp. z o.o. ul. Niemcewicz 26 lok. 132; 02-022 Warszawa - **cena brutto 69.660,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 66.960,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### Zadanie 4 – Kaniule żyłne

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 91.800,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 64.584,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### Zadanie 5 – Kaniula aortalna

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 36.590,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

LivaNova Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21; 02-676 Warszawa - **cena brutto 23.835,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 27.540,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 6 Wenty komorowe, ssaki, blowery**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 65.286,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

LivaNova Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21; 02-676 Warszawa - **cena brutto 93.474,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 7 – Kaniule do podawania kardiopleginy**

LivaNova Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21; 02-676 Warszawa - **cena brutto 37.098,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 8 - Kaniule do podawania kardiopleginy**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 27.702,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 9 – Kaniule udowe**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 60.156,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 10 – Wkład do pompy centryfukalnej**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 3.024,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 11 – Hemofiltr + zestaw drenów, trójniki, łączniki, linie, worki transportowe**

MD Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 26 lok. 132; 02-022 Warszawa - **cena brutto 20.460,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 12 – Taśma mocująca czujnik poziomu**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 2.430,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 13 – Czujnik i izolator ciśnienia**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 40.392,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

LivaNova Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21; 02-676 Warszawa - **cena brutto 109.512,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 14 – Zestaw do prowadzenia długoterminowego wspomaganie krążenia i oddychania oraz kaniule**

Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa - **cena brutto 147.441,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 15 – Ostrza do piły Stryker**

Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa - **cena brutto 5.616,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 16 – Nakładki**

Peters Surgical Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B; 01-756 Warszawa - **cena brutto 10.351,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Edwards Lifesciences Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 100; 00-807 Warszawa - **cena brutto 21.060,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 17 – Zestaw do drenażu klatki piersiowej**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 45.360,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Anmar Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 67.500,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

MD Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 26 lok. 132; 02-022 Warszawa - **cena brutto 32.940,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa - **cena brutto 62.100,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1; 04-082 Warszawa - **cena brutto 45.900,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 18 -Klipsy naczyniowe**

Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Sadowa 14; 05-410 Józefów - **cena brutto 14.327,28 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Peters Surgical Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B; 01-756 Warszawa - **cena brutto 17.321,04 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Sun - Med S.C. Dominik Siekierski, Sławomir Naparty ul. Franciszkańska 104/112; 91 – 845 Łódź - **cena brutto 44.264,88 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 19 – Wkład workowy 3L**

Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Sadowa 14; 05-410 Józefów - **cena brutto 3.531,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Anmar Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 4.212,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 20 – Shunt wieńcowy**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 18.144,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 21 – Stabilizator wieńcowy**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 124.200,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa - **cena brutto 156.600,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 22 – Stabilizator koniuszkowy**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa - **cena brutto 19.440,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa - **cena brutto 21.600,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 23 – Balon do kontrapulsacji**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 47.952,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa - **cena brutto 45.360,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 24 – Elektroda bierna do koagulacji dla dorosłych**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze - **cena brutto 2.315,52 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Hebu Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kobylnicka 2a 62-080 Sady - **cena brutto 2.419,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Emed Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A; 05-816 Opacz – Kolonia - **cena brutto 2.229,12 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Diapmed mgr inż. Teresa Lupierz ul. Żwirki i Wigury 65; 43-190 Mikołów - **cena brutto 2.289,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 2.142,72 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 25 – Elektroda do czasowej stymulacji serca bipolarna**

Hagmed Sp. z o.o. Sp. K. ul. Tomaszowska 32; 96-200 Rawa Mazowiecka - **cena brutto 14.850,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 12.830,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 26 - Czyścik**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze - **cena brutto 685,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Hebu Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kobylnicka 2a 62-080 Sady - **cena brutto 1.350,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Anmar Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 972,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Emed Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A; 05-816 Opacz – Kolonia - **cena brutto 1.188,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 810,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 27 – Elektroda nasierdziowa**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 17.388,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 28 – Końcówka wieńcowa do stabilizatora wielorazowego**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 26.568,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 29 – Pen do koagulacji**

Hebu Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kobylnicka 2a 62-080 Sady - **cena brutto 5.140,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Emed Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A; 05-816 Opacz – Kolonia - **cena brutto 3.961,44 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Diapmed mgr inż. Teresa Lupierz ul. Żwirki i Wigury 65; 43-190 Mikołów - **cena brutto 3.325,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 3.515,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 30 – Wypalarka**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 594,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 31 – Dren do klatki piersiowej 36**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze - **cena brutto 16.729,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14; 00-496 Warszawa - **cena brutto 9.720,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Anmar Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 40.500,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 32 – Zestaw do wprowadzania elektrod z koszulką rozrywalną**

Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14; 00-496 Warszawa - **cena brutto 25.920,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 33 – Zestaw wprowadzający 5, 6, 7, 8 Fr**

Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14; 00-496 Warszawa - **cena brutto 3.024,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 1.954,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 34 – Mandaryn 0,35” x 75 cm**

Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14; 00-496 Warszawa - **cena brutto 31.104,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 35 - osłona USG na sondę przezprzełykową**

Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa - **cena brutto 19.440,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 36 – Miska na przewodniki**

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl - **cena brutto 1.512,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 37 – Elektroda nasierdziowa unipolarna i bipolarna**

#### **Zadanie 38 – Probówki do testu typu FTCA 510**

Werfen Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa - **cena brutto 15.390,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 39 – Introduktor**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 25.194,24 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14; 00-496 Warszawa - **cena brutto 9.797,76 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1; 04-082 Warszawa - **cena brutto 22.744,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 6.333,55 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 40 – Zestaw do kaniulacji**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 46.526,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14; 00-496 Warszawa - **cena brutto 33.242,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 41 – Cewnik Swan – Ganz**

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl - **cena brutto 9.434,88 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 10.497,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1; 04-082 Warszawa - **cena brutto 11.469,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 42 – Zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera 12 F/ 30 cm**

Akme Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa - **cena brutto 34.992,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Rovers Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 10; 05-501 Piaseczno - **cena brutto 76.464,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 43 – Zestaw do nakłucia worka osierdziowego**

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl - **cena brutto 3.447,36 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14; 00-496 Warszawa - **cena brutto 2.592,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kopcińskiego 69/71; 90-032 Łódź - **cena brutto 8.346,24 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 44 – Zestaw do punkcji opłucnej**

Akme Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa - **cena brutto 9.504,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 45– Dreny ciśnieniowe do zestawów monitorujących**

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl - **cena brutto 437,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

#### **Zadanie 46 – Dreny przedłużające do szybkiego podawania płynów typu Heidelberger**

**BRAK OFERT**

#### **Zadanie 47 – Sensory do oksymetru mózgowego**

**BRAK OFERT**

**Zadanie 48 – Elektrody do defibrylatora, do defibrylacji przezskórnej serca, stymulacji, kardiowersji i monitorowania.**

Hagmed Sp. z o.o. Sp. K. ul. Tomaszowska 32; 96-200 Rawa Mazowiecka - **cena brutto 2.203,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32 b; 44-178 Przyszowice- **cena brutto 1.244,16 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 49 – System elektrod do stymulacji przezskórnej serca, defibrylacji, kardiowersji i monitorowania.**

Anmar Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strefowa 22; 43-100 Tychy - **cena brutto 2.559,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Hagmed Sp. z o.o. Sp. K. ul. Tomaszowska 32; 96-200 Rawa Mazowiecka - **cena brutto 5.508,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2; 53-333 Wrocław - **cena brutto 3.369,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32 b; 44-178 Przyszowice- **cena brutto 2.851,20 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 50 – Wkład workowy na wydzielinę, pojemność 2000 ml**

Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Sadowa 14; 05-410 Józefów - **cena brutto 3.369,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Duolux Medical Sp. z o.o. Oś. Bolesława Chrobrego 40F/53; 60-681 Poznań - **cena brutto 2.721,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Asmedica Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 30; 20-701 Lublin - **cena brutto 6.220,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 51 – Aparaty do przetoczeń ze zintegrowaną w linii infuzyjnej komorą**

Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32 b; 44-178 Przyszowice- **cena brutto 1.944,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 52 – Strzykawki do pomiaru gazometrii**

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa - **cena brutto 9.072,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Akme Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa - **cena brutto 10.886,40 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Sarsted Sp. z o.o. ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-085 Stare Babice - **cena brutto 11.793,60 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1; 04-082 Warszawa - **cena brutto 8.164,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 53 – Łącznik „Y” do respiratorów.**

Promed S.A. ul. Działkowa 56; 02-234 Warszawa - **cena brutto 1.018,66 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 54 – Filtry oddechowe dla dorosłych**

Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok - **cena brutto 434,16 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 544,32 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 55 – Rury karbowane aerozolowe do respiratorów**

Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok - **cena brutto 3.058,56 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp. J ul. Przyrodników 1c; 80-298 Gdańsk - **cena brutto 4.872,96 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Promed S.A. ul. Działkowa 56; 02-234 Warszawa - **cena brutto 5.920,65 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 6.583,68 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 56 – Aparaty do gimnastyki oddechowej**

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze - **cena brutto 1.426,90 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58; 15-620 Białystok - **cena brutto 1.331,64 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A; 02-092 Warszawa - **cena brutto 6.220,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Respicare Fayez Afana ul. Leszno 34/36; 01-199 Warszawa - **cena brutto 4.860,00 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32 b; 44-178 Przyszowice - **cena brutto 1.341,36 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**

**Zadanie 57 – Rękojeść i łyżki do laryngoskopu, videolaryngoskopu**

Promed S.A. ul. Działkowa 56; 02-234 Warszawa - **cena brutto 8.218,80 zł, wydłużony termin płatności - 60 dni.**